

宣汉县上峡学校教学楼新建项目中标候选人公示

项目及标段名称	宣汉县上峡学校教学楼新建项目 宣汉县上峡学校教学楼新建项目施工		
项目业主	宣汉县上峡学校	项目业主联系电话	0818-5528023
招标人	宣汉县上峡学校	招标人联系电话	0818-5528023
招标代理机构	中鸿建设管理有限公司	招标代理机构联系电话	18282207778
开标地点	开标厅3	开标时间	2020年5月6日
公示期	2020年5月4日到2020年5月6日	投标最高限价	4,152,400
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价(元)	经评审的投标价(元)
第一名	四川苏乡市政工程有限公司	3853430.91	3745746.80
第二名	四川世纪丰达建设工程有限公司	3986304.00	3878619.89
第三名	四川恒发建筑工程有限公司	4022262.31	3914578.20
综合评标得分			
无			
无			
无			
第一中标候选人项目管理机构主要人员			
职务	姓名	执业或职业资格	职称
		证书名称	证书编号
项目负责人	宋兵	公路工程二级, 建筑工程二级,	川251181920396,
项目技术负责人	王秋容	建筑中级,	11641916,
第二中标候选人项目管理机构主要人员			

第1页

职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	李浪	建筑工程二级,	川251181906058,	房屋建筑	工程师
项目技术负责人	吴应波	中级,	工70307,	建筑工程	工程师
第三中标候选人项目管理机构主要人员					
职务	姓名	执业或职业资格		职称	
		证书名称	证书编号	职称专业	级别
项目负责人	宋杰	建筑工程二级,	川251101368528,	建筑	工程师
项目技术负责人	吕雪凤	中级,	达市中108324,	建筑	工程师
第一中标候选人类似业绩					
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模
无	无	无	无	无	无
第一中标候选人项目负责人类似业绩					
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模
无	无	无	无	无	无
第一中标候选人技术负责人类似业绩					
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模
无	无	无	无	无	无
第二中标候选人类似业绩					

第2页

项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
/	/	2018年4月 8日	2019年4月 8日	2019年4月 2日	/	0.00	李浪
第二中标候选人项目负责人类似业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	技术负责人
/	/	2018年4月 8日	2019年4月 8日	2019年4月 2日	/	0.00	吴应波
第二中标候选人技术负责人类似业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
/	/	2018年4月 8日	2019年4月 8日	2019年4月 2日	/	0.00	李浪
第三中标候选人类似业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
无	无	无	无	无	无	无	无
第三中标候选人项目负责人类似业绩							
项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	技术负责人
无	无	无	无	无	无	无	无
第三中标候选人技术负责人类似业绩							

第3页

项目业主	项目名称	开工日期	交工日期	竣工日期	建设规模	合同价格 (元)	项目负责人
无	无	无	无	无	无	无	无
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况							
投标人名称	投标报价（元） 或 否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）	经评审的投标价（元） 或 否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实，不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）	综合评标得分 或 备注				
四川弘大中际路桥工程有限公司	4123387.88	4015703.77	无				
四川隆发建设工程有限公司	补遗书内容反应的不是本工程。	补遗书内容反应的不是本工程。	无				
四川中南世嘉建设工程有限公司	不符合招标文件投标人须知前附表3.7.4条签字盖章要求。投标报价封面无造价人员签章。	不符合招标文件投标人须知前附表3.7.4条签字盖章要求。投标报价封面无造价人员签章。	无				
四川安宇兴建筑工程有限公司	不符合招标文件签字盖章要求。项目经理没有在技术表封面上签执业印章	不符合招标文件签字盖章要求。项目经理没有在技术表封面上签执业印章	无				
四川弘宁建设工程有限公司	不符合招标文件要求的施工组织设计中应包括的其他内容：施工组织设计应列出工程进度的30%、50%、80%、100%的可行的时间。	不符合招标文件要求的施工组织设计中应包括的其他内容：施工组织设计应列出工程进度的30%、50%、80%、100%的可行的时间。	无				

第4页

四川佳旭和建设工程有限公司	不符合招标文件要求的施工组织设计中应包括的其他内容：施工组织设计应列出工程进度的30%、50%、80%、100%的可行的时间。	不符合招标文件要求的施工组织设计中应包括的其他内容：施工组织设计应列出工程进度的30%、50%、80%、100%的可行的时间。	无
四川中荣建工集团有限责任公司	不符合招标文件要求的施工组织设计中应包括的其他内容：施工组织设计应列出工程进度的30%、50%、80%、100%的可行的时间。	不符合招标文件要求的施工组织设计中应包括的其他内容：施工组织设计应列出工程进度的30%、50%、80%、100%的可行的时间。	无
其他需说明事项	无		
评标委员会成员名单	姓名：28郭南勋 姓名：30唐顺培 姓名：32石向阳 姓名：34康承高 姓名：22 单位：四川顺韵公司 单位：川煤六建 单位：四川国丰建筑总承包有限公司 单位：达川水利质安站 单位：中成集团		
监督部门名称及监督电话	项目审批部门：宣汉县发展和改革局	联系电话：0818-5221718	
	行业主管部门：宣汉县建设工程招标投标管理站	联系电话：0818-5231708	

第5页

异议投诉注意事项	1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2. 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3. 对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。 4. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 5. 应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理； 投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。	
招标人主要负责人签字、盖单位章：	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：	

评委签名：

开标时间：2020/5/6 9:30:00

第6页