

第一部分 合同协议书

发包人（甲方，全称）：达州市达川发展控股有限公司

承包人（乙方，全称）：四川大路路桥工程有限公司

根据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律、法规规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就达川区西环路-华蜀路立交工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

一、工程概况

- 1.工程名称：达川区西环路-华蜀路立交工程。
- 2.工程地点：达川区西环路、华蜀路十字路口。
- 3.工程立项批准文号：达川发改固审【2018】100号。
- 4.资金来源：区本级财政投资。
- 5.工程内容：建设三层菱形立交，设置南北向直行下穿和东西向直行上跨。工程内容包含桥梁一座，双向4车道，长170米；下穿通道一条，双向4车道，长70米；改造西环路430米，改造华蜀南路约540米。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。

6.工程承包范围：

施工图纸及工程量清单中所示的全部内容。

二、合同工期

计划开工日期：2023年11月15日。

计划竣工日期：2024年11月14日。

工期总日历天数：365天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

三、质量标准

工程质量符合国家现行《工程施工质量验收规范》合格标准。

四、签约合同价与合同价格形式

1. 签约合同价为：

人民币（大写）壹亿叁仟陆佰贰拾伍万叁仟柒佰陆拾叁元玖角贰分(¥136253763.92元)，最终以财政评审结论作为结算依据；

其中：

（1）安全文明施工费：

人民币（大写）贰佰叁拾玖万贰仟陆佰玖拾玖元壹角
(¥2392699.10元)；

（2）材料和工程设备暂估价金额：

人民币（大写）贰仟肆佰伍拾肆万贰仟肆佰柒拾元肆角伍分
(¥24542470.45元)；

（3）专业工程暂估价金额：

人民币（大写）肆佰零柒万叁仟零壹拾玖元捌角壹分
(¥4073019.81元)；

（4）暂列金额：

人民币（大写）壹佰玖拾叁万伍仟捌佰零肆元壹角伍分

(¥1935804.15 元)。

2.合同价格形式：综合单价价格形式。

五、项目经理

承包人项目经理：殷平辉。

六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

- (1) 中标通知书（如果有）；
- (2) 投标函及其附录（如果有）；
- (3) 专用合同条款及其附件；
- (4) 通用合同条款；
- (5) 技术标准和要求；
- (6) 图纸；
- (7) 已标价工程量清单或预算书；
- (8) 其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

七、承诺

- 1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资

金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工,确保工程质量和安全,不进行转包及违法分包,并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的,双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

八、词语含义

本协议书词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

九、签订时间

本合同于 2023 年 10 月 29 日签订。

十、签订地点

本合同在 达州市达川发展控股有限公司 签订。

十一、补充协议

合同未尽事宜,合同当事人另行签订补充协议,补充协议是合同的组成部分。

十二、合同生效

本合同自 发包方、承包方双方法定代表人(委托代理人)签字并加盖双方行政公章后 生效。

十三、合同份数

本合同一式捌份，正本贰份，副本陆份，均具有同等法律效力，
发包人执正本壹份副本叁份，承包人执正本壹份副本叁份。

发包人：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)



组织机构代码：

91511703MA67CNY17C

地 址：四川省达州市达川区

三里坪街道南滨路二段 377 号

邮政编码：635000

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：0818-7169021

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____

承包人

(联合体牵头人)：

(公章)



法定代表人或其委托代理人：

(签字)

付光年

组织机构代码：_____

地 址：_____

邮政编码：_____

法定代表人：_____

委托代理人：_____

电 话：_____

传 真：_____

电子信箱：_____

开户银行：_____

账 号：_____