

开江县生活物资大仓基地建设项目（项目名称）施工标段
补遗01



7.22

致各潜在投标人：

我单位于2025年07月11日在《全国公共资源交易平台(四川省)》和《达州市公共资源交易服务网》(<http://www.dzggzy.cn>)发布了开江县生活物资大仓基地建设项目(项目名称)施工标段招标公告及招标文件，现对招标文件做出如下修改：

1、原招标文件第三章 评标办法（综合评估法）暗标评审2.2.4(1)施工组织设计评分标准（暗标）

2.2.4(1)	施工组织设计 评分标准（暗标）	内容完整性和编制水平	根据本工程的具体特点，施工组织设计内容完整且合理可行，并具有很强的针对性，好的得2~3分，基本满足要求得1~2分，差的得0~1分；本项最高分得3分。
		施工方案与技术措施	根据本工程的具体特点，施工方案和技术措施全面、合理，并具有很强的针对性，好的得1~2分，施工方案和技术措施较为全面、合理，一般的得0.5~1分，施工方案和技术措施较差的得0~0.5分；本项最高分得2分。
		质量管理体系与措施	质量管理体系周密、保证措施合理的得1~2分，一般的得0.5~1分，较差的得0~0.5分；本项最高分得2分。
		安全管理体系与措施	措施完善、可靠、经济合理的得1~2分，一般的得0.5~1分，较差的得0~0.5分；本项最高分得2分。
		环境保护管理体系与措施	符合本工程建设要求，有相应的合理措施得1~2分，一般的得0.5~1分，较差的得0~0.5分；本项最高分得2分。
		工程进度计划与措施	进度计划及工期保证措施非常详细，非常具有针对性，极为合理可行，好的得1~2分，进度计划及工期保证措施基本详细，有一定针对性，较为合理可行，得0.5~1分，进度计划及工期保证措施较差的得0~0.5分；本项最高分得2分。
		资源配备计划	劳动力、材料、设备等资源配备齐全，数量合理，完全满足施工要求得1~2分，上述资源配置计划基本合理，基本满足施工要求得0.5~1分，资源配置计划较差的得0~0.5分；本项最高分得2分。
		建筑垃圾减排和资源化利用计划与措施	



		绿色建材应用计划与措施	
		危大工程安全管理措施（若招标文件工程量清单中列出了危大工程清单，此项必须填写）	
		暗标格式	违反第八章投标文件格式施工组织设计附表七“施工组织设计编制要求”中（1）（2）（3）（4）项编制要求的。每项分别扣1分。最多扣4分。

现修改为:

2.2.4 (1)	施工组织设计评分标准（暗标）	内容完整性和编制水平	根据本工程的具体特点，施工组织设计内容完整且合理可行，并具有很强的针对性，好的得2~3分，基本满足要求得1~2分，差的得0~1分；本项最高得分3分。
		施工方案与技术措施	根据本工程的具体特点，施工方案和技术措施全面、合理，并具有很强的针对性，好的得1~2分，施工方案和技术措施较为全面、合理，一般的得0.5~1分，施工方案和技术措施较差的得0~0.5分；本项最高得分2分。
		质量管理体系与措施	质量管理体系周密、保证措施合理的得1~2分，一般的得0.5~1分，较差的得0~0.5分；本项最高得分2分。
		安全管理体系与措施	措施完善、可靠、经济合理的得2~3分，一般的得1~2分，较差的得0~1分；本项最高得分3分。
		环境保护管理体系与措施	符合本工程建设要求，有相应的合理措施得2~3分，一般的得1~2分，较差的得0~1分；本项最高得分3分。
		工程进度计划与措施	进度计划及工期保证措施非常详细，非常具有针对性，极为合理可行，好的得2~3分，进度计划及工期保证措施基本详细，有一定针对性，较为合理可行，得1~2分，进度计划及工期保证措施较差的得0~1分；本项最高得分3分。
		资源配备计划	劳动力、材料、设备等资源配备齐全，数量合理，完全满足施工要求得2~3分，上述资源配置计划基本合理，基本满足施工要求得1~2分，资源配置计划较差的得0



			~1 分；本项最高分得3分。
		建筑垃圾 减排和资 源化利用 计划与措 施	
		绿色建材 应用计划 与措施	
		危大工程 安全管理 措施（若 招标文件 工程量清 单中列出 了危大工 程清单， 此项必须 填写）	
		暗标格式	违反第八章投标文件格式施工组织设计附 表七“施工组织设计编制要求”中 (1) (2) (3) (4) 项编制要求的。每项分别扣1 分。最多扣4分。

2、投标文件递交截止时间（投标截止时间）、投标保证金截止时间顺延至2025年08月08日09时00分。

3、其他内容不作修改，由此给各潜在投标人带来的不便敬请谅解。

开江县金山投资经营有限责任公司



2025年07月22日