

建设工程勘察设计公司

工程名称：达州高新区食品加工产业园项目

工程地点：达州市高新区石板街道

合同编号：

工程设计证书等级：建筑行业（建筑工程）甲级

工程勘察证书等级：工程勘察专业类（岩土工程（勘察））甲级

甲方（发包人）：达州国融商业运营有限公司

乙方（设计人）：（联合体牵头人）四川大学工程设计研究院有限公司

乙方（勘察人）：（联合体成员）四川铭智工程勘察设计有限公司

签订日期：2025.7.11

签订地点：业主办公室

甲方（发包人）：达州国融商业运营有限公司

乙方（设计人）：四川大学工程设计研究院有限公司（联合体牵头人）

乙方（勘察人）：四川铭智工程勘察设计有限公司（联合体成员）

甲方委托乙方承担达州高新区食品加工产业园项目工程勘察设计，
经双方协商一致，签订本合同。

本合同依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、
《中华人民共和国招标投标法》、《建设工程勘察设计管理条例》等国家
及地方有关建设工程勘察设计管理规定和规章、建设工程批准文件，结合
本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经甲
乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：达州高新区食品加工产业园项目。

1.2 工程建设地点：达州市高新区石板街道。

1.3 工程规模：新建肉牛屠宰中心约 25400 平方米、新建生猪屠宰中
心约 17100 平方米、活畜储备中心约 38000 平方米；冷藏仓(低温)约 50000
平方米、(高温)36000 平方米。肉制品加工中心约 5400 平方米、鲜血加工
中心约 2000 平方米、鲜骨加工中心约 4000 平方米、食品辐照中心约 6300
平方米，分拣车间 16500 平方米。建设污水处理站一座以及配套产业道路
等附属设施。

1.4 项目负责人：邓维兵；勘察负责人：张涛。

第二条 合同组成

组成本合同的文件及解释顺序如下

2.1 本合同条款及附件

2.2 招标文件

2.3 投标书及其附件

2.4 标准、规范及有关技术文件

2.5 构成本合同组成部分的其他文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第三条 勘察设计依据

3.1 甲方与乙方签订的勘察设计合同、招标文件及乙方的投标文件。

3.2 勘察设计任务书。

3.3 乙方采用的主要技术标准是：现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

第四条 勘察设计范围及要求

4.1 勘察设计工作范围

乙方提供包括以下工作范围的初步勘察及详细勘察、岩土设计、方案设计、初步设计、概算编制和施工图设计并出图、施工图预算编制、本项目施工全过程现场技术服务等工作。

不包含乙方设计资质范围内的其他业务，比如：10KV 电力设计（红线外的外电）、天然气和电信部门管线迁改设计和室内精装修设计等。

工程勘察任务（内容）与技术要求。根据现行的技术标准及设计要求本次勘察的具体任务要求如下：(1) 查明勘探范围内有无滑坡、泥石流崩塌等影响工程稳定性的不良地质作用，查明其成因、类型、分布范围及其危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治方案建议。查明有无埋藏的河道、沟浜、墓穴防空洞、孤石等对工程不利的埋藏物。查明场地内有无液化地基土层分布并判别其液化等级。(2) 查明建筑范围内各岩、

土层的类别、结构、厚度坡度及工程特性，计算和评价地基的稳定性和承载力；详细查明建筑物地基各层的压缩量、内摩擦角等力学指标；(3)划分场地土类型和场地土类别；(4)判定环境水和土的腐蚀性；(5)查明持力层和主要受力层内土层的分布，提供地基变形计算所需的技术参数，对地基基础设计方案进行论证分析，提供基础形式建议，若需采用桩基时，提供桩基计算所需的各种技术参数(侧摩阻力和端阻力)；(6)提供基础施工中建议；(7)满足国家相关规范规程规定的要求及设计所需的一切资料。(8)评价场地及场地地基土的地震效应，并提供抗震设计所需的动力参数(如场地的卓越周期)，并判定建筑场地类别。(9)为基坑开挖提供降水设计所需的水文地质参数及基坑护壁措施。(10)提供用于计算地下水浮力的水位。

工程设计任务及技术要求：乙方应充分进行现场踏勘，结合项目实际情况和甲方要求完成方案设计、初步设计、施工图设计。设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

4.2 设计变更

乙方接到设计变更通知书后应按甲方合理要求及时完成设计，并将设计成果交付甲方。在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应尽量节约成本。

4.3 补充勘察：以甲方确认的实际完成工程量相关按收费标准计算勘察费。

4.4 施工期现场服务：乙方应派专业技术人员为甲方提供后续技术服务，其派赴现场的工作人员工作、生活及交通等方面相关费用已含在签约合同价中。

4.5 其他与勘察设计相关的咨询服务工作

第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	计划立项及批复	1	合同签订之日	
2	规划条件(出让)或规划设计条件通知书(划拨)	1	合同签订之日	
3	用地红线图	1	合同签订之日	
4	《建设项目用地预审和选址意见书》(划拨)	1	合同签订之日	
5	立项文件(政府投资项目)、投资备案表(社会资本项目)	1	合同签订之日	
6	其他相关资料	1	合同签订之日	

第六条 乙方应向甲方交付的设计资料文件及阶段周期

序号	阶段性任务	期限	成果资料份数	完成标准
1	工程初勘	总工期 120 天(自合同生效之日起算)	12	完成现场初勘且初勘报告通过审查，初勘符合国家相关技术规范，满足设

		备注：设计成果由甲方牵头确定上会时间，若因上会时间安排不确定或有延迟等非乙方原因导致期限延长，双方协商达成一致后，可适当延长服务期限。		计和施工需要。
2	工程详勘		12	完成现场详勘且详勘报告通过审查，详勘符合国家相关技术规范，满足设计和施工需要。
3	方案设计		6	通过规划主管部门组织的专家会及规委会审查，并在相关部门备案。
4	初步设计		8	初步设计经主管部门组织的专家审查合格并备案。
5	岩土设计		8	岩土设计图审查合格并备案
6	概算书		8	概算通过发改部门批复。
7	施工图设计		8	施工图审查合格并备案。
8	施工图预算		8	预算通过财评批复。

注：上述成果资料均需按甲方要求提供电子档。电子档资料内容须与纸质保持一致。

第七条 本合同勘察设计及支付方式（支付进度详见下表）

7.1 勘察设计及结算金额

根据中标通知书本项目合同金额，设计费暂定合同价为 9974843.66 元（大写：玖佰玖拾柒万肆仟捌佰肆拾叁圆陆角陆分整），勘察费暂定合同价为 5072604.57 元（大写：伍佰零柒万贰仟陆佰零肆圆伍角柒分整）。合同勘察设计及最终结算方式为：

设计费最终以财政评审批复的建安预算控制价为基数，参照“工程勘察设计收费管理规定（计价格 2002]10 号）”标准下浮 45%后，按中标费率（中标金额÷最高投标限价）计算；

勘察费最终以实际完成并经甲方确认的工程量，参照“工程勘察设计收费管理规定（计价格[2002]10 号）”标准下浮 50%后，按中标费率（中标金额÷最高投标限价）计算。

最终结算价不得超过最高投标限价。

7.2 支付方式

7.2.1 勘察设计及支付进度

7.2.1.1 勘察费支付进度表

付费次序	占总勘察费(%)	付费时间（由交付勘察文件所决定）
第一次	20%	完成初勘并通过评审后30个工作日内支付
第二次	60%	完成详勘并通过评审后30个工作日内支付
第三次	20%	工程竣工验收合格后30个工作日内支付尾款

7.2.1.2 设计费支付进度表

付费次序	占总设计费(%)	付费时间（由交付设计文件所决定）
第一次	20%	初步设计完成备案并取得概算批复后30个工作日内按暂定合同价支付
第二次	60%	预算经财政评审批复后30个工作日内按批复确定的结算价支付
第三次	20%	工程竣工验收合格后30个工作日内支付批复结算价剩余尾款

注：勘察付费以实际勘察工程量为基数，参照“计价格[2002]10号”标准下浮50%后，中标费率（中标费率=中标金额/最高投标限价）结算；设计第一次付费以合同暂定价（若存在分批次实施项目情况，单次请款的合同暂定价=分期建设直接工程费/项目总直接工程费*设计合同中标价格）为基数按约定比例支付；设计第二次付费以财政出具的工程量控制价为基数计算，第三次付清设计费的余款。本项目勘察设计费包括但不限于规划评审、初步设计、施工图设计、业主内审等相关专家评审费以及乙方应履行义务所产生的一切费用。

7.2.2 乙方应在本合同生效前向甲方提供履约担保，履约担保形式为保函担保，保函金额为勘察设计暂定合同价的10%，保函期限2年。

7.2.3 设计各阶段工作量划分：方案设计占设计工作量的20%，初步设计及施工图设计占设计工作量的50%，后期服务20%；勘察各阶段工作量划分：初勘占勘察工作量的40%，详勘占勘察工作量的50%，后期服务10%。

第八条 双方权责

8.1 甲方权责

8.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

8.1.2 甲方应当审查乙方的勘察方案。

8.1.3 甲方应按照合同约定向乙方及时支付合同价款。

8.1.4 甲方有权对工程勘察设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，依据基本建设程序确定设计成果的审查单位，并由确定的审查单位负责组织审查和确认各勘察设计阶段的成果及重大技术方案。

8.1.5 甲方有权检查乙方项目组的组成和人员、设备到位情况、稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、设备不足致使勘察设计工作不能按计划完成时，甲方有权要求乙方增加或更换相应的人员、设备，乙方不得拒绝，并在收到书面增加或更换通知后 7 天内更换人员、设备，增加或更换人员、设备应满足甲方要求。

8.1.6 甲方有权检查乙方是否按进度计划及要求开展勘察设计工作，是否落实了进度控制的各项措施，未达到要求的，甲方有权要求乙方进行整改，整改后仍未达到要求的，乙方应承担相应的违约责任。

8.1.7 甲方有权对乙方不胜任的工作发出改正、停工的指令，由此引起的费用增加由乙方承担；并有权根据工作需要将此不胜任的部分另行委托其他勘察设计单位完成，相应费用由甲方从本合同约定的勘察设计费中扣除并支付给其他勘察设计单位。

8.1.8 甲方有权检查乙方是否贯彻执行了限额设计指标。对超出限额设计的，乙方应承担相应的违约责任。

8.2 乙方权责

8.2.1 乙方应遵守法律法规、技术标准，按照合同约定要求、期限完成合同约定范围内的初勘、详勘、岩土设计、方案设计、初步设计及概算、施工图设计，施工图预算等，并对其合法性、合理性科学性及质量负责。在合同约定的时限内提供符合技术标准及合同要求的勘察报告和工程设计文件，提供施工配合服务，积极开展与项目有关的内、外协调工作，主动与政府相关职能部门及地方政府就工程勘察设计进行沟通。

8.2.2 乙方在设计中应以投资限额为基础，通过有效的多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，并采用标准化与模块化设计、严格控制设计变更等措施，进行投资控制。乙方未取得甲方同意超出投资限额设计的，乙方应承担相应的违约责任，同时甲方有权要求乙方对超出部分承担赔偿责任。

8.2.3 乙方须对提交的勘察设计文件的安全性、正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，应接受甲方、咨询单位及甲方的上级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，乙方应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。甲方、咨询单位及甲方的上级主管部门并不减少乙方的以上责任。

8.2.4 乙方开展工程勘察设计活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。现场勘察设计人员、设备安全由乙方自行负责。

8.2.5 乙方应根据国家、部、省、市现行相关规范、规定从事勘察设计活动，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起

的责任，由乙方自行承担。乙方在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

8.2.6 在勘察设计过程中，乙方应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

8.2.7 乙方在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向甲方和文物主管部门报告并妥善保护。

8.2.8 乙方交付勘察设计资料及文件后，应为甲方继续提供后期服务。包括但不限于按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责做必要调整补充；负责向甲方及施工单位进行设计交底、参加隐蔽工程验收签字、配合产品加工订货、处理有关设计问题和参加竣工验收并签署设计意见；乙方在接到甲方通知后 24 小时对相关问题作出处理意见；如需到工地现场时，乙方应在 24 小时内到场解决问题。

8.2.9 设计合理使用年限为按国家现行相关规定执行，乙方对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

8.2.10 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的相关资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

第九条 违约责任

9.1 合同履行期间，非乙方原因工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行设计工作的，不退还甲方已付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量协商支付。

9.2 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付勘察设计费，甲方逾期未支付，每逾期一日按应付金额的 xx 支付违约金。

9.3 合同履行期间，因乙方原因提前终止或解除合同的，甲方有权扣除签约合同价的 20%作为违约金。

9.4 合同履行期间，因乙方原因提前终止或解除合同的，甲方有权扣除签约合同价的 20%作为违约金。

9.5 因乙方原因延误了按本合同第六条规定阶段性任务完成时限，视为乙方违约，按 500 元/天交纳违约金。因勘察设计成果质量原因导致施工现场停工，视为乙方违约，停工延误工期一天，按 1000 元/天交纳违约金。乙方逾期交付工程勘察设计文件延误违约金上限为合同金额的 20%。

9.6 乙方应严格执行限额设计，原则上工程概算不得超投资估算、工程预算不得超概算建安工程费，若因设计原因导致工程概算超投资估算或工程预算超概算建安工程费 5%-10%、10%-20%、20%以上的，视为乙方违约，甲方有权相应扣减乙方签约合同价的 5%、10%、20%。

9.7 乙方应严格控制成果文件质量，不得提供虚假成果文件。工程勘察质量达不到本项目规定的质量标准的部份，乙方应当返工，返工增加工作量的不另外增加勘察设计费。若工程实施过程中发现因乙方人员原因导致成果文件与现场实际情况严重不符，视为乙方违约，甲方有权扣除签约合同价的 20%作为违约金，同时还应承担工程价款的相应增加额。

9.8 因设计原因导致设计变更造成建安投资额增加的，视为乙方违约，增加额占施工中标合同价的 5%-10%、10%-20%、20%以上的，甲方相应扣减签约合同价的 5%、10%、20%。

9.9 甲方对于乙方主要人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要乙方人员的，乙方认为甲方有理由的，应当撤换。收到书面增加或更换通知后乙方无正当理由拒绝增加或更换人员的，增加或更换人员不满足甲方要求的，甲方有权单方面终止合同，视为乙方违约，按本合同 9.3 条规定执行。

9.10 乙方更换人员、设备应提前 14 天书面通知甲方。乙方擅自更换人员的，甲方有权指示乙方暂停勘察设计工作，并按合同约定或甲方要求更换，同时乙方应向甲方按“项目关键岗位人员擅自变更、撤离违约金标准”交纳违约金，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

项目关键岗位人员擅自变更、撤离违约金标准（单位：人次）

主要人员	合同金额 500 万以下的	合同金额 500 万（含） -1000 万	合同金额 1000 万 （含）-5000 万	合同金额 5000 万 （含） -10000 万	合同金额 10000 万 以上的
项目负责人	1 万	2 万	5 万	10 万	20 万
专业负责人	1 万	2 万	5 万	10 万	20 万
技术人员	0.5 万	1 万	1 万	1 万	1 万

9.11 乙方原则上不得变更投标文件载明的本项目人员，若需变更须有充足的理由和依据（例：病重须有医院证明、死亡须有死亡证明、离职须有其证明等），经发包人查证落实同意后，按相关规定办理。对离职等相关人员发包人有权向管理单位反映，要求不得再作为该中标人的员工进行

投标。离职人员占本项目人员不得超过 20%，超过 20%后的每一人向甲方支付 1 万元违约金。

9.12 乙方无故缺席甲方组织或通知的会议，甲方有权要求乙方按 1000 元/次交纳违约金；乙方参加甲方组织或通知的会议累计迟到 3 次的，甲方有权要求乙方按缺席会议 1 次交纳违约金。

9.13 乙方若未按合同约定或甲方要求及时到现场处理问题的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方按 1000 元/次交纳违约金，同时乙方应认可现场确定的事项，出具设计变更或技术核定单；接甲方通知后，设计负责人未在合同约定或甲方要求的时间内到场，视为乙方违约，乙方应按每次 1000 元向甲方支付违约金。

9.14 乙方应按照甲方并与结合现场实际确定的事项，有必要回复的问题，3 天内予以回复，说明并出具相应的设计变更，超出 3 天未回复视为认可，同时每延误一天，将支付甲方 1000 元的违约金。

9.15 乙方未经甲方同意擅自对工程勘察设计进行分包的，甲方有权解除合同并按本合同 9.3 条规定追究乙方违约责任。

第十条 其他

10.1 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自行向有关出版部门购买。

10.2 勘察费用实行甲方签证制度，即乙方完成勘察项目后通知甲方进行验收，通过验收后由甲方代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

10.3 甲方向乙方实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察

设计费超出审批额部分甲方将予以扣除，合同价格相应变更，不足部分甲方将不另行支付。

10.4 本工程勘察设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。使用材料、设备尽量采用《达州市建设工程造价信息》上录入市场价格的材料、设备。

10.5 甲方有权根据实际情况经双方协商一致后增减乙方的工作量，乙方无任何异议。在勘察设计成果提交发包人报规委会审查之前，甲方有权要求乙方对设计方案进行调整，甲方不另行增加费用。

10.6 乙方在后期服务中，技术人员进驻现场，及时解决现场出现的相关技术问题，且甲方不再另行支付其他任何费用。

10.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.8 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

10.9 本合同一式十二份，甲乙双方各执六份，同具法律效力。

10.10 本合同经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章、乙方按照合同约定提供履约保函后生效。

10.11 双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

10.12 本合同未尽事宜，双方可签补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有同等法律效力。

第十一条 补充条款

11.1 乙方确认：本合同的资金来源为政策银行贷款和政府资金等，款项的拨付须经有关部门批准，乙方不得以款项延迟支付而停止、拒绝履行本合同后期服务工作。

11.2 勘察设计工作开展前，乙方须组织相关技术人员进行现场踏勘，现场踏勘人员须携带身份证明，若不提供须按 5000 元/人向甲方支付违约金。

11.3 乙方初步设计及施工图经甲方论证（在不违反国家及地方现行相关规定）可以优化而乙方拒不进行优化设计的，发包人有权委托其它设计单位进行优化设计，相关费用从设计费中扣除。

11.4 软基、高填方等特殊地质情况技术方法的处理，乙方应多方法对比，并对采用的技术方法注明理由。

11.5 各阶段的设计成果经专家评审后，乙方应在五至十个工作日内完成修订工作并交与委托人，否则，视为违约，乙方应按每天 1000 元向甲方支付违约金。

11.6 乙方接到甲方要求设计变更通知书后，应按甲方合理要求的时限完成设计，并按期将设计成果交付甲方，否则，视为违约，按本合同 9.4 条规定追究乙方违约责任。对甲方提出的违反国家相关法律法规及不经济、不合理的设计变更，有权拒绝。

11.7 乙方须及时向甲方报告勘察工作进展情况并保留影像资料，甲方有权对勘察现状进行检查。

11.8 乙方须按期完成设计文件的备案工作，若不能按期完成备案工作一切责任由乙方承担，甲方可追究包括但不限于经济责任。

11.9 乙方牵头人负有综合协调的责任，若出现本合同约定的违约行为，原则上由乙方牵头人支付违约金；若乙方牵头人能提供非其原因违约的书面证据并被甲方认可，则由违约责任人支付违约金。

11.10 (1) 乙方完成初步设计后，相关资料报甲方，经甲方内审合格并办理相关手续后，乙方可进行施工图设计，期间，乙方应根据国家相关设计规定对甲方提出的意见，对初步设计进行修改、调整，甲方不另行支付费用。(2) 由于乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予完善使其达到质量合格，由此导致施工图再次审查费用由乙方全额承担；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用。(3) 由于乙方数据不准确，设计文件缺陷造成重大工程事故或重大经济损失的，乙方应承担相应法律和经济责任，同时，甲方不支付设计费用，乙方应退还甲方已支付设计费。

11.11 暂停设计期限已连续超过 365 天，双方协商一致后，可解除合同。

(以下无正文)

甲方单位：(盖章)



法定代表人：(签字或盖章)

委托代理人：(签字)

统一社会信用代码：

通讯及送达地址：

邮政编码：

联系人及电话：

传真：

开户银行：

银行账号：

电子邮箱：

签订日期：2015年 7 月 11日

乙方单位（设计人）：四川大学工程
设计研究院有限公司（盖章）



法定代表人：(签字或盖章)



委托代理人：(签字)

统一社会信用代码 91510100633140521E

通讯及送达地址： 四川省成都市一环路
南一段 24 号

邮政编码： 610065

联系人及电话： 028-85411898

传真：

开户银行： 成都银行科华北路支行

银行账号： 1001 2010 2125 6350 0018

电子邮箱： EDRISCU@163.COM

签订日期： 年 月 日

乙方单位（勘察人）：四川铭智工程勘察设计有限公司（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）

委托代理人：（签字或盖章）

统一社会信用代码：91510108086673571R

通讯及送达地址：成都市成华区双店路66号奥园广场三期1号楼6楼

邮政编码：610051

联系人及电话：028-63916958

传真：

开户银行：中国银行成都龙泉驿十陵支行

银行账号：126688773216

电子邮箱：3626963807@qq.com

签订日期： 年 月 日