

四川省达州市大巴山南麓和嘉陵江流域生物多样性保护与水源涵养项目（设计）中标候选人公示

项目及标段名称	四川省达州市大巴山南麓和嘉陵江流域生物多样性保护与水源涵养项目（设计）四川省达州市大巴山南麓和嘉陵江流域生物多样性保护与水源涵养项目（设计）					
招标人	万源市林业局		招标人联系电话	0818-8616397		
招标代理机构	四川中科远洋工程项目管理有限公司		招标代理机构联系电话	028-83130617-612		
开标地点	开标室5-4		开标时间	2025-11-25 09:00		
公示期	2025年11月27日到2025年12月03日		投标最高限价（元）	1587900.0000		
中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期（交货期）	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评估得分
第一名	四川省林业勘察设计研究院有限公司	符合国家现行标准，满足各相关部门对成果资料的验收要求	30日历天	1538000.00	1538000.00	94.97
第二名	四川嘉普信工程技术咨询有限公司	符合国家现行标准，满足各相关部门对成果资料的验收要求	30日历天	1557600.00	1557600.00	73.72
第三名	成都香林林业规划设计有限公司	符合国家现行标准，满足各相关部门对成果资料的验收要求	30日历天	1566900.00	1566900.00	69.84
四川省林业勘察设计院有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业		级别
项目负责人	陈庆洲	职称证	2011012	林业		高级
项目技术负责人	杨长青	职称证	20220149999	林业		高级
四川嘉普信工程技术咨询有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业		级别
项目负责人	钟晓丽	职称证	20250101050230025081	林业		高级
项目技术负责人	姚平	职称证	00265085	林业工程		高级
成都香林林业规划设计有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业		级别
项目负责人	冯德智	职称证	20240101050230004501	林业		高级
项目技术负责人	刘大财	职称证	20240101050230004484	林业		高级
四川省林业勘察设计院有限公司中标候选人类似业绩						

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
蓬溪博瑞实业有限责任公司	蓬溪县国家储备林建设及森林质量提升项目	2023-01-10		营造林设计106516.2 亩，配套道路系统61.00KM，防火瞭望塔 34 座，管理用房10000 m²，生产服务设施 60000.00m²，设计灌溉系统，照明系统，休憩及环卫设施，护林防火警示标牌等。	10579918.0000	蔡凡隆
四川省兴诺成建筑有限公司	四川省绵阳市平武县国家储备林建设项目	2023-10-21		项目总规模约9.9 万亩，主要包括营林建设、林业产业建设和基础设施建设。主要建设内容及规模如下： （一）营林建设：林分改培48400 亩、中幼林抚育 39100 亩、生态廊道建设 333335 平方米；（二）林业产业建设：林下种植赤芍 3000 亩、林下种植黄连 4000 亩、林下种植淫羊藿 4000 亩； （三）基础设施建设新建瞭望塔10 座、新建消防水池 20 口、新建林区公路 21 公里、新建林区公路 30 公里、改建林区公路 20 公里（硬化）、改建林区公路 4 公里（扩建）、广告牌 20 面、生态停车场 12 处等林业生产配套设施。	11247000.0000	梁鹤鸣
大英县腾博实业有限公司	大英县国家储备林项目(营造林与林下经济部分)	2024-03-15		大英县境内总规模 102396.6 亩，主要建设内容包括:集约人工林栽培 1209.3 亩，现有林改培 68797.7 亩，森林抚育 31349.0 亩，重点林区节点建设 665.6 亩，生态廊道建设 375.0 亩。特色苗木培育基地 500 亩，林下药材 5000 亩，林下菌类10000 亩。	5630000.0000	陈均烽
				营造林及林下经济建设内容主要包括:集约人工林栽培 6571.8 亩、现有林改培		

洪雅聚林林业有限公司	洪雅县国家储备林建设项目(二期)营造林及林下经济作业设计项目	2023-09-28		4920.5 亩、中幼林抚育 115699.9 亩; 建设林下中药材 5000 亩、林下套种笋用竹 20000 亩, 林下种植茶叶 4000 亩。	3105000.0000	林勇
射洪市欣森林业开发有限责任公司	射洪市河东片区国家储备林建设项目	2024-02-02		(一)营造林建设: 现有分改培 7500 亩(柏木用材林 5000 亩、兼用林 2500 亩), 中幼林抚育 22500 亩;(二) 林业产业建设: 下种菌 1200 亩, 林下中药材种植 1200亩;(三)基础设施建设:新建防火通道 20 公里, 新建防火瞭望塔 1 座, 新建消防水池 30 口, 新建管护用房 1050 平方米, 科研监测 1 项, 网格化建设 1 项。	2285800.0000	董刚明
宝兴县兴绿林业投资有限公司	宝兴县国家储备林建设及森林质量提升项目勘察设计的施工总承包标段	2023-09-27		建设国家储备林 116663 亩, 林下种植 6000 亩、林下养殖 600 亩。新建防火公路6.6 公里, 改扩建 28 公里:新建生产便道 62 公里, 改扩建 5 公里: 新建巡护道 1.5 公里, 改扩建 2 公里:新建管理用房 3650m2, 改扩建 4000m: 新建生态厕所 200m2:新建科考小木屋 240m2: 新建保护小区 2 个、放归基地 200 亩:新建生产服务设施(晒坝、堆料场、生态停车场、苗木运输转运场等)100 亩、苗圃 10 亩:新建模式标本植物园 1 个 50 亩、熊猫可食竹基地 300 亩:采购工具车辆 8 台及木材生产设备设施:开展风貌改造、环境整治等。	669054400.0000	李良文
四川省林业勘察设计院有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川省林业勘察设计院有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
四川嘉普信工程技术咨询有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
华蓥市广华林业投资开发有限公司	华蓥市国家储备林项目2023年度营造林作业设计	2023-04-11	2023-06-25	1、协助采购人完成全市已经流转林地的调绘。2、完成营造林林地上的林、竹采伐作业设计（包括但不限于13000亩森林，以实际面积为准）。3、通过对林木进行改培，新建油樟基地 5000 亩，油茶基地 4000 亩，油樟抚育 10000 亩；竹林改培 4000 亩。	1270000.0000	邓华光
小金县林业和草原局	2024 年小金县大渡河流域生物多样性保护与水源涵养生态修复项目--实施方案	2024-08-17	2024-10-17	本项目作业设计内容包括：封山育林 3.4 万亩、退化林修复 1.7 万亩、围栏封育（退化草原修复工程）5.46 万米。利用小金县最新林地一图纸、国土三调及 2022 年度更新成果，初步选可实施地块；开展外业调查工作，并在小班内布设样地进行调查，设计补植+营林措施、管护、退化林修复措施；开展内业设计，根据外业调查情况，进行内业设计，形成初步成果；组织专家对初步成果进行评审；修改成果形成正式文本，报州林业和草原局批复、备案；项目实施完毕负责项目验收，形成验收资料。	435000.0000	钟晓丽
四川嘉普信工程技术咨询有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
四川嘉普信工程技术咨询有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

成都香林林业规划设计有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
都江堰市规划和自然资源局	都江堰市林地保护利用规划项目	2022-11-03	2023-10-30	根据国家林草局《关于印发《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案》的通知》(林资发[2020]95号)及市公园局相关工作要 求，完成新一轮《都江堰市林地保护利用规划(2021-2035年)》编制。	988800.0000	冯德智
马边彝族自治县林业局	马边彝族自治县新一轮林地保护利用总体规划编制项目	2023-01-10	2023-12-10	根据《国家林业和草原局关于印发<新一轮林地保护利用规划编制工作方案>和<新一轮林地保护利用规划编制技术方案>的通知》(林资发[2020]95号)、《四川省林业和草原局、四川省自然资源厅关于开展森林资源管理“一张图”与第三次全国国土调查数据对接融合和新一轮林地保护利用规划编制工作的通知》(川林资函[2021]626号)等文件要求，组织完成县级《新一轮林地保护利用规划(2021-2035年>》编制工作.	1615000.0000	冯德智
崇州市规划和自然资源局	崇州市规划和自然资源局新一轮林地保护利用规划编制工作	2023-02-17	2024-02-10	根据国家林草局《关于印发《新一轮林地保护利用规划编制工作方案》和《新一轮林地保护利用规划编制技术方案》的通知》(林资发[2020]95号)及市公园局相关工作要 求，完成崇州市新一轮林地保护利用规划编制工作。	782000.0000	王科
				1.完成项目报批范围内的林地、林木资源调查; 2.编制项目拟使用林地可行性报告和采伐作业设计报告; 3.计算项目应缴纳的森		

蒲江县规划和自然资源局	蒲江县2023年林业调查规划设计及报证服务	2023-05-24	2023-12-20	林植被恢复费、林地补偿费、林木补偿费、安置补偿费等补偿(助)费用; 4.协助甲方完成项目征占用林地对各级林业主管部门上报工作,并取得项目《使用林地审核同意书》。	143800.0000	刘大财
简阳市规划和自然资源局	简阳市规划和自然资源局森林资源管理“一张图”与第三次全国国土调查数据对接融合和新一轮林地保护利用规划编制服务采购项目	2023-01-19	2023-02-19	在国土空间规划统领下，以森林资源管理“一张图”与三调数据对接融合的成果为基础，通过“三下三上”方式，组织完成县级《新一轮林地保护利用规划(2021- 2035年》编制工作。对规划编制的思路、方法和具体内容，广泛听取政府、部门、专家和社会公众意见和建议。	1015000.0000	冯德智
成都香林林业规划设计有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
成都香林林业规划设计有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称		投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注
陕西永润农林科技有限责任公司		1518600.00		1518600.00		66.51
成都华好网景科技有限公司		1518900.00		1518900.00		51.95
凉山州林业调查规划设计院		1544300.00/投标函及附录要求签字的地方未使用电子签章或上传本人亲笔手写签字(包括姓和名)的扫描件，不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 (B)项要求		0/投标函及附录要求签字的地方未使用电子签章或上传本人亲笔手写签字(包括姓和名)的扫描件，不符合第二章“投标人须知前附表”第 3.7.3 (B)项要求		0
附注（其他需公示的内容）						
接收异议的联系人及联系方式	联系人:骆女士			联系方式:028-83130617-612		
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:万源市发展和改革局			联系电话:0818-8622517		
	行业主管部门:万源市林业局			联系电话:0818-8622756		

异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:	招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未规定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写投标人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

8.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。