

异议答复公示

招标项目	达川区大堰至堡子江陵界和美乡村路改造工程
异议内容 1	1、招标文件第 94 页“项目专用合同条款数据表”中未明确相关数据，导致投标时无法填写“投标函附录”中的相关数据，请明确。 2、招标文件第 119-120 页“项目专用合同条款” 17.2、17.3 条中未明确预付款及工程进度款的支付时间和支付比例，请明确。 3、招标文件未明确材料调差方法，请明确材料调差范围和调差方法。
答复 1	达川区大堰至堡子江陵界和美乡村路改造工程异议的回复： 1、按招标文件格式。 2、该工程无预付款，进度款根据资金来源情况按相关规定拨付，进度款支付产值要达到 8000 万元； 3、材料不调整。 其他在合同签订时进行约定。
异议内容 2	问题 1：工程量清单中安全生产费、建筑工程一切险和第三者责任险招标人提供的资料中未明确报价方式，提问是否以企业自身水平和行业相关文件规范报价，请招标人明示？ 问题 2：第二章投标人须知第 3.2.8 条 最高投标限价其中竞争性部分报价：27853.6692 万元，非竞争性部分报价分为安全生产费、暂估价及暂列金额 835.61 万元，若按照最高投标限价为竞争性报价与非竞争性报价之和，则最高投标限价为 $27853.6692+835.61=28689.2792$ 万元，或最高投标限价其中不包含暂列金 835.61 万元，请招标人明示？ 问题 3：在投标报价编制文件中需要提供工程量清单编制总说明，招标人未提供工程量清单编制说明，格式是否企业自拟，若不是请招标人提供工程量清单编制说明？
答复 2	达川区大堰至堡子江陵界和美乡村路改造工程异议的回复： 问题 1 回复：安全生产费根据相关规定按 1.5% 计取，建筑工程一切险和第三者责任险按不得低于建安费的 0.5% 计取，其他根据工程具体需求自行进行报价。 问题 2 回复：详见补遗文件。问题 3 回复：详见补遗文件。
招标人盖章	