

建设工程勘察设计合同

工程名称：达州东部经开区新材料产业园基础设施项目（五期）勘察
设计

工程地点：达州东部经开区麻柳片区

合同编号：JC-CC-2025-001

工程设计证书等级：市政行业(桥梁工程、道路工程、给水工程、排水工程)乙级

工程勘察证书等级：工程勘察专业类(岩土工程(勘察)甲级

甲方（发包人）：达州市锦程产城建设投资有限公司

乙方（设计人）：中匠民大国际工程设计有限公司

乙方（勘察人）：业兢集团有限公司（联合体成员）

签订日期：2025年1月10日

签订地点：达州市通川区



甲方（发包人）：达州市锦程产城建设投资有限公司

乙方（设计人）：中匠民大国际工程设计有限公司（联合体牵头人）

乙方（勘察人）：业兢集团有限公司（联合体成员）

甲方委托乙方承担达州东部经开区新材料产业园基础设施项目（五期）勘察设计工程勘察设计，经双方协商一致，签订本合同。

本合同依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国招标投标法》国家及地方有关建设工程勘察设计管理法规和规章、建设工程批准文件，结合本工程具体情况，为明确责任，协作配合，确保工程勘察设计质量，经甲乙双方协商一致，签订本合同，共同遵守。

第一条 工程概况

1.1 工程名称：达州东部经开区新材料产业园基础设施项目（五期）勘察设计。

1.2 工程建设地点：达州东部经开区麻柳片区

1.3 工程规模：本项目总面积约 2400 亩，其中新建园区道路约 5km，雨水管网约 10km、污水管网约 10km、明渠约 2.1km，绿化及场平等相关配套附属工程。

1.4 项目负责人：吴限；勘察负责人：刘长江。

第二条 合同组成

组成本合同的文件及解释顺序如下

2.1 本合同条款及附件

2.2 中标通知书

2.3 招标文件

2.4 投标文件

2.5 构成本合同组成部分的其他文件

双方有关工程的洽商、变更等书面协议或文件视为本合同的组成部分。

第三条 勘察设计依据

3.1 甲方与乙方签订的勘察设计合同、招标文件及乙方的投标文件。

3.2 勘察设计任务书。

3.3 乙方采用的主要技术标准是：现行有效的国家标准、行业标准、工程所在地的地方性标准，以及相应的规范、规程等。

第四条 勘察设计范围及要求

4.1 勘察设计工作范围

乙方提供包括以下工作范围的初步勘察及详细勘察、方案设计、初步设计和施工图设计并出图、本项目施工全过程现场技术服务等工作。

工程勘察任务（内容）与技术要求：（1）判明建筑物场地内及其附近有无影响工程稳定性的不良地质现象，查明其成因、类型、分布范围及其危害程度，并提出评价与整治所需的岩土技术参数和整治

方案建议；（2）查明建筑范围内各岩、土层的类别、结构、厚度、坡度及工程特性，计算和评价地基的稳定性、承载力和土石比；详细查明建筑物地基各层的压缩量、内摩擦角等力学指标；（3）划分场地土类型和场地土类别；（4）判定环境水和土的腐蚀性；（5）查明持力层和主要受力层内土层的分布，提供地基变形计算所需的技术参数，对地基基础设计方案进行论证分析，提供基础形式建议，若需采用桩基时，提供桩基计算所需的各种技术参数（侧摩阻力和端阻力）；（6）提供基础施工中建议；（7）满足国家相关规范规程规定的要求及设计所需的一切资料。

工程设计任务及技术要求：乙方应充分进行现场踏勘，结合项目实际情况和甲方要求完成方案设计、初步设计及概算、施工图设计。设计文件应当保证工程施工及投产后安全性要求，满足工程经济性包括节约投资及降低生产成本要求、合理布局要求，按照有关法律规定在工程设计文件中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议，安全设施应当按规定同步设计。

4.2 设计变更

乙方接到甲方设计变更要求后，应按甲方合理要求及时完成设计，并将设计成果交付甲方。在不影响使用功能、满足国家规范的前提下，变更方案应尽量节约成本。

4.3 补充勘察

4.4 施工期现场服务：乙方应派专业技术人员为甲方提供后续技术服务，其派赴现场的工作人员工作、生活及交通等方面相关费用已含在签约合同价中。

4.5 设计评审：乙方应派专业技术人员参与甲方和区级相关部门组织的设计审查会议，工作人员工作、生活、交通及专家评审费已含在签约合同价中。

4.6 其他与勘察设计相关的咨询服务工作

第五条 甲方应向乙方提交的有关资料及文件

序号	资料及文件名称	份数	提交日期	有关事宜
1	计划立项及批复	1	合同签订之日	

第六条 乙方应向甲方交付的设计资料文件及阶段周期

序号	阶段性任务	期限	成果资料份数	完成标准
1	工程初勘	合同签订后 12 日	12	完成现场初勘且初勘报告通过审查，初勘符合国家相关技术规范，满足设计和施工需要。
2	工程详勘	初勘报告后 10 日	12	完成现场详勘且详勘报告通过审查，详勘符合国家相关技术规范，满足设计和施工需要。
3	方案设计	设计开始后 15 日	8	一次性通过区规编中心专委会及规委会审查，并在区规编中心和自规分局审签并盖章备案。
4	初步设计及概算	方案设计通过规委会审查后 10 天	8	初步设计经经开区园区住建局专家审查合格并取得批复，同时取得经开区产业发展局概算批复。

5	施工图设计	初步设计及概算 批复取得后 13 天	12	施工图经有资质的审图机构审查合格，并在经开区园区住建局备案及完成线上审查备案程序。
---	-------	-----------------------	----	---

注：上述成果资料均需按甲方要求提供电子档。电子档资料内容须与纸质保持一致。

第七条 本合同勘察设计费计算及支付方式(支付进度详见下表)

7.1 勘察设计费结算金额

根据中标通知书本项目合同金额,设计暂定为 420.9 万元(大写:肆佰贰拾万零玖仟元整,含税),勘察暂定为 267.18 万元(大写:贰佰陆拾柒万壹仟捌佰元整,含税)。

最终合同价款的约定:

设计合同价:达州东部经开区新材料产业园基础设施项目(五期)建安费 73000 万元,其中场平土石方 40000 万元,道路及其他附属设施 33000 万元。由于场平土石方工程量较大,工作内容较单一,本项目暂按道路及其他附属设施 33000 万元作为项目前期费用计算基数,待项目道路及其他附属设施建安费确定后,相关费用按比例调整,但不突破合同价”。

勘察合同价:以实际完成工程量结算方式计算,参照“工程勘察设计收费管理规定(计价格[2002]10号)”标准下浮 50%后,再下浮中标下浮率 8.5%结算。

7.2 支付方式

7.2.1 勘察设计费支付进度

7.2.1.1 勘察费支付进度表

付费次序	占总勘察费(%)	付费时间（由交付勘察文件所决定）
第一次	20%	完成初勘并通过审查后支付
第二次	60%	完成详勘并通过审查后支付
第三次	20%	竣工验收合格后支付尾款

7.2.1.2 设计费支付进度表

付费次序	占总设计费(%)	付费时间（由交付设计文件所决定）
第一次	20%	初步设计完成备案并取得概算批复后按合同价支付
第二次	60%	完成施工图设计、预算经财政评审批复后支付
第三次	20%	工程竣工验收合格后支付尾款

注：勘察付费以实际勘察工程量为基数，参照“计价格[2002]10号”标准下浮 50%后，再下浮中标下浮率 8.5%结算；设计第一次付费以合同暂定价为基数按约定比例支付；设计第二次付费以财政出具的工程量控制价为基数计算，第三次付清设计费的余款。本项目勘察设计费包括但不限于规划评审、初步设计、业主内审等相关专家评审费。

7.2.2 设计单位和勘察单位分别向发包人提供履约担保，履约担保形式为保函担保，保函金额为勘察、设计暂定合同金额的 10%，保函期限从合同生效时间起到项目竣工验收合格时为止。

7.2.3 设计各阶段工作量划分：方案设计占设计工作量的 10%，初步设计占设计工作量的 30%，施工图设计占设计工作量的 40%，后期服务 20%；勘察各阶段工作量划分：初勘占勘察工作量的 40%，详勘占勘察工作量的 50%，后期服务 10%。

7.2.4 发包人分别向设计单位和勘察单位付款，付款前设计单位和勘察单位应当分别向发包人出具合法有效且等额的增值税专用发票，否则发包人有权拒绝支付且不承担违约责任。

第八条 双方权责

8.1 甲方权责

8.1.1 甲方按本合同第五条规定的内容，在规定的时间内向乙方提交资料及文件，并对其完整性、正确性及时限性负责，甲方不得要求乙方违反国家有关标准进行设计。

8.1.2 甲方应当组织工程勘察设计的所有外部关系的协调（包括但不限于当地政府主管部门等），为乙方履行合同提供必要的外部条件。

8.1.3 甲方应按合同约定向乙方及时足额支付合同价款。

8.1.4 甲方有权对工程勘察设计过程的决策、控制、实施等环节实行全面管理，依据基本建设程序确定设计成果的审查单位，并由确定的审查单位负责组织审查和确认各勘察设计阶段的成果及重大技术方案。

8.1.5 甲方有权检查乙方项目组的组成和人员、设备到位情况、稳定情况，考核主要技术骨干的工作能力，如因人力、设备不足致使勘察设计工作不能按计划完成时，甲方有权要求乙方增加或更换相应的人员、设备，乙方不得拒绝，并在收到书面增加或更换通知后7天内更换人员、设备，增加或更换人员、设备应满足甲方要求。

~~8.1.6 甲方有权检查乙方是否按进度计划及要求开展勘察设计~~

工作，是否落实了进度控制的各项措施，未达到要求的，甲方有权要求乙方进行整改，整改后仍未达到要求的，乙方应承担相应的违约责任。

8.1.7 甲方有权对乙方不胜任的工作发出改正、停工的指令，由此引起的费用增加由乙方承担；并有权根据工作需要将此不胜任的部分另行委托其他勘察设计单位完成，相应费用由甲方从本合同约定的勘察设计费中扣除并支付给其他勘察设计单位。

8.1.8 甲方有权检查乙方是否贯彻执行了限额设计指标。对超出限额设计的，乙方应承担相应的违约责任。

8.2 乙方权责

8.2.1 乙方应遵守法律法规、技术标准，完成合同约定范围内的初勘、详勘、方案设计、初步设计及概算、施工图设计，在合同约定的时限内提供符合技术标准及合同要求的勘察报告和工程设计文件，提供施工配合服务，积极开展与项目有关的内、外协调工作，主动与政府相关职能部门及地方政府就工程勘察设计进行沟通。

8.2.2 乙方在设计中应以投资限额为基础，通过有效的多方案技术经济比较，对设计方案进行论证、研究，并采用标准化与模块化设计、严格控制设计变更等措施，进行投资控制。乙方未取得甲方同意超出投资限额设计的，乙方应承担相应的违约责任，同时甲方有权要求乙方对超出部分承担赔偿责任。

8.2.3 乙方须对提交的勘察设计文件的安全性、正确性、完备性、可靠性、可操作性、经济性负责，应接受甲方、咨询单位及甲方的上

级主管部门的审查，凡审查意见中提出的问题，乙方应逐条给予认真贯彻落实，提交书面的反馈意见并免费修改勘察设计文件。甲方、咨询单位及甲方的上级主管部门并不减少乙方的以上责任。因乙方原因造成工程施工隐患和(或)对工程质量、进度、安全等造成影响的，乙方除应承担相应的违约责任，还应赔偿由此给甲方造成的损失。

8.2.4 乙方开展工程勘察设计活动时应遵守有关职业健康及安全生产方面的各项法律法规的规定，采取安全防护措施，确保人员、设备和设施的安全。现场勘察设计人员、设备安全由乙方自行负责。

8.2.5 乙方应根据国家、部、省、市现行相关规范、规定从事勘察设计活动，不得侵犯他人的知识产权。因侵犯专利权或其他知识产权所引起的责任，由乙方自行承担。乙方在投标文件中采用专利技术、专有技术的，相应的使用费视为已包含在投标报价之中。

8.2.6 在勘察设计过程中，乙方应与本项目相干扰的铁路、航道、水利、管线、电力电信及其他相关建筑设施或特殊保护区域的主管部门进行协商，获得项目相干扰部门对推荐路线的认同意见、协议、批准文件或纪要等，以确保本项目顺利实施。

8.2.7 乙方在工程勘察期间遇到地下文物时，应及时向甲方和文物主管部门报告并妥善保护。

8.2.8 乙方交付勘察设计资料及文件后，应为甲方继续提供后期服务。包括但不限于按规定参加有关的设计审查，并根据审查结论负责对不超出原定范围的内容做必要调整补充；负责向甲方及施工单位进行设计交底、参加隐蔽工程验收签字、配合产品加工订货、处理有

关设计问题和参加竣工验收并签署设计意见；乙方在接到甲方通知后 24 小时对相关问题作出处理意见；如需到工地现场时，乙方应在 24 小时内到场解决问题。

8.2.9 设计合理使用年限为按国家现行相关规定执行，乙方对本合同工程勘察设计质量承担设计使用年限内的终身责任。

8.2.10 乙方应保护甲方的知识产权，不得向第三人泄露、转让甲方提交的相关资料。如发生以上情况并给甲方造成经济损失，甲方有权向乙方索赔。

8.2.11 对于工程复杂程度高、技术难度大的项目可组建临时专家组，由公司专业人员、本市相关专业资深专家组成，所产生的专家审查费用由乙方承担。

第九条 违约责任

9.1 合同履行期间，非乙方原因工程停建而终止合同或甲方要求解除合同时，乙方未进行设计工作的，不退还甲方已付款；已开始设计工作的，甲方应根据乙方已进行的实际工作量，不足一半时，按该阶段费用的一半支付；超过一半时，按该阶段费用全部支付。

9.2 甲方应按本合同第七条规定的金额和时间向乙方支付勘察设计费，甲方逾期未支付，每逾期一日按应付金额的千分之一支付违约金。

9.3 合同履行期间，因乙方原因提前终止或解除合同的，甲方有权扣除签约合同价的 20% 作为违约金，乙方还应返还甲方已经支付的全部合同价款及利息，同时甲方保留要求乙方赔偿全部经济损失的权

利，情节严重的甲方可追究其法律责任并报主管部门作不良记录备案。

9.4 因乙方原因延误了按本合同第六条规定阶段性任务完成时限，视为乙方违约，按 2000 元/天交纳违约金。因勘察设计成果质量原因导致施工现场停工，视为乙方违约，停工延误工期一天，按 3000 元/天交纳违约金。逾期超过 15 天时，甲方有权单方解除本合同。

9.5 乙方应严格执行限额设计，原则上工程概算不得超投资估算、工程预算不得超概算建安工程费，若因设计原因导致工程概算超投资估算或工程预算超概算建安工程费 5%-10%、10%-20%、20%以上的，视为乙方违约，甲方有权相应扣减乙方签约合同价的 5%、10%、20%。

9.6 乙方应严格控制成果文件质量，不得提供虚假成果文件。工程勘察设计质量达不到本项目规定的质量标准的部份，乙方应当返工。返工增加工作量的不另外增加勘察设计费。若工程实施过程中发现因乙方人员原因导致成果文件与现场实际情况严重不符，视为乙方违约，甲方有权扣除签约合同价的 20%作为违约金，同时还应承担工程价款的相应增加额。甲方可视情况追究其法律责任并报主管部门作不良记录备案。

9.7 因设计原因导致设计变更造成建安投资额增加的，视为乙方违约，增加额占施工中标合同价的 5%-10%、10%-20%、20%以上甲方相应扣减签约合同价的 5%、10%、20%。

9.8 若乙方勘察设计质量发生一类勘察设计事故，视为乙方违约，甲方有权扣除合同金额的 20%作为违约金；若乙方发生二类勘察设计事故，视为乙方违约，按本合同 9.3 条规定执行。

(1) 一类勘察设计事故：若设计出现错、漏、碰、缺、不详直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期 7 天到 15 天；勘察设计成果违反国家强制性规定累计 5-7 处；违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的情况累计出现 4-7 次。

(2) 二类勘察设计事故：若设计出现错、漏、碰、缺、不详直接导致甲方招标工作进度、项目施工进度逾期 15 天以上；勘察设计成果违反国家强制性规定累计 7 处；以上违反合同约定对设计变更随意进行合并、分拆的情况累计出现 7 次以上。

因勘察设计单位原因造成工程施工企业低价中标高价结算的，勘察设计单位应该承担相应责任。

9.9 甲方对于乙方主要人员的资格或能力有异议的，乙方应提供资料证明被质疑人员有能力完成其岗位工作或不存在甲方所质疑的情形。甲方要求撤换不能按照合同约定履行职责及义务的主要乙方人员的，乙方认为甲方有理由的，应当撤换。收到书面增加或更换通知后乙方无正当理由拒绝增加或更换人员的，增加或更换人员不满足甲方要求的，甲方有权单方面终止合同，视为乙方违约，按本合同 9.3 条规定执行。

9.10 乙方更换人员、设备应提前 14 天书面通知甲方。乙方擅自更换人员的，甲方有权指示乙方暂停勘察设计工作，并按合同约定或甲方要求更换，同时乙方应向甲方按“项目关键岗位人员擅自变更、撤离违约金标准”交纳违约金，并承担由此增加的费用和（或）延误的工期。

项目关键岗位人员擅自变更、撤离违约金标准（单位：人次）

主要人员	合同金额 500 万以下的	合同金额 500 万(含) -1000 万	合同金额 1000 万 (含)-5000 万	合同金额 5000 万 (含) -10000 万	合同金额 10000 万以 上的
项目负责人	1 万	2 万	5 万	10 万	20 万
专业负责人	1 万	2 万	5 万	10 万	20 万
技术人员	0.5 万	1 万	1 万	1 万	1 万

9.11 乙方原则上不得变更投标文件载明的本项目人员，若需变更须有充足的理由和依据（例：病重须有医院证明、死亡须有死亡证明、离职须有其证明等），经发包人查证落实同意后，按相关规定办理。对离职等相关人员发包人有权向管理单位反映，要求不得再作为该中标人的员工进行投标。离职人员占本项目人员不得超过 20%，超过 20%后的每一人向甲方支付 1 万元违约金。

9.12 乙方无故缺席甲方组织或通知的会议，甲方有权要求乙方按 1000 元/次交纳违约金；乙方参加甲方组织或通知的会议累计迟到 3 次的，甲方有权要求乙方按缺席会议 1 次交纳违约金。

9.13 乙方若未按合同约定或甲方要求及时到现场处理问题的，视为乙方违约，甲方有权要求乙方按 1000 元/次交纳违约金，同时乙方应认可现场确定的事项，出具设计变更或技术核定单；接甲方通知后，设计负责人未在合同约定或甲方要求的时间内到场，视为乙方违约，乙方应按每次 1000 元向甲方支付违约金。

9.14 乙方应按照甲方并与结合现场实际确定的事项，有必要回

复的问题，3 天内予以回复，说明并出具相应的设计变更，超出 3 天未回复视为认可，同时每延误一天，将支付甲方 1000 元的违约金。

9.15 如需分包设计，乙方需经甲方同意后方可分包；乙方未经甲方同意擅自对工程勘察设计进行分包的，甲方有权解除合同并按本合同 9.3 条规定追究乙方违约责任。

第十条 其他

10.1 乙方为本合同项目所采用的国家或地方标准图，由乙方自行向有关出版部门购买。

10.2 勘察费用实行甲方签证制度，即乙方完成勘察项目后通知甲方进行验收，通过验收后由甲方代表对实施的勘察项目、数量、质量和实施时间签字确认，以此作为计算勘察费用的依据之一。

10.3 甲方向乙方实际支付的勘察设计费，将不高于初步设计审批概算中相应勘察设计费的审批额，除非勘察设计费审批额依法予以调整。勘察设计费超出审批额部分甲方将予以扣除，合同价格相应变更，不足部分甲方将不另行支付。

10.4 本工程勘察设计资料及文件中，建筑材料、建筑构配件和设备，应当注明其规格、型号、性能等技术指标，乙方不得指定生产厂、供应商。使用材料、设备尽量采用《达州市建设工程造价信息》上录入市场价格的材料、设备。

10.5 甲方有权根据实际情况经双方协商一致后增减乙方的工作量，乙方无任何异议。在勘察设计成果提交发包人报规委会审查之前，
~~甲方有权要求乙方对设计方案进行调整，甲方不另行增加费用。~~

10.6 乙方在后期服务中，技术人员进驻现场，及时解决现场出现的相关技术问题，且甲方不再另行支付其他任何费用。

10.7 由于不可抗力因素致使合同无法履行时，双方应及时协商解决。

10.8 本合同发生争议，双方当事人应及时协商解决，也可由当地建设行政主管部门调解。协商或调解不成时，任何一方均可向合同签订地人民法院起诉。

10.9 本合同一式十二份，甲乙双方各执六份，同具法律效力。

10.10 本合同经双方法定代表人或授权代理人签字并加盖单位行政公章且提供履约保函后生效。

10.11 双方履行完合同规定义务后，本合同即行终止。

10.12 本合同未尽事宜，双方可签补充协议，有关协议及双方认可的来往电报、传真、会议纪要等，均为本合同组成部分，与本合同具有相等法律效力。

第十一条 补充条款

11.1 乙方应理解本合同的资金来源为政府资金，款项的拨付须经有关部门批准，乙方不得以款项延迟支付而停止、拒绝履行本合同后期服务工作。

11.2 勘察设计工作开展前，乙方须组织相关技术人员进行现场踏勘，现场踏勘人员须携带身份证明，若不提供须按 5000 元/人向甲方支付违约金。

~~11.3 乙方初步设计及施工图经甲方论证（在不违反国家及地方~~

现行相关规定)可以优化而乙方拒不进行优化设计的,发包人有权委托其它设计单位进行优化设计,相关费用从设计费中扣除。

11.4 软基、高填方等特殊地质情况技术方法的处理,乙方应多方法对比,并对采用的技术方法注明理由。

11.5 各阶段的设计成果经专家评审后,乙方应在五至十个工作日内完成修订工作并交与委托人,否则,视为违约,乙方应按每天1000元向甲方支付违约金。

11.6 乙方接到甲方设计变更要求通知后,应按甲方合理要求的时限完成设计,并按期将设计成果交付甲方,否则,视为违约,按本合同9.4条规定追究乙方违约责任。对甲方提出的违反国家相关法律法规及不经济、不合理的设计变更,有权拒绝。

11.7 乙方须及时向甲方报告勘察工作进展情况并保留影像资料,甲方有权对勘察现状进行检查。

11.8 乙方须按期完成设计文件的备案工作,若不能按期完成备案工作一切责任由乙方承担,甲方可追究包括但不限于经济责任。

11.9 乙方牵头人负有综合协调的责任,若出现本合同约定的违约行为,原则上由乙方牵头人支付违约金;若乙方牵头人能提供非其原因违约的书面证据并被甲方认可,则由违约责任人支付违约金。

11.10 甲、乙双方应严格履行本合同内容,任何一方违约,除本合同另有约定外,违约方应向守约方支付违约金20万元(且无论是否给守约方造成损失,双方均放弃对此违约金要求调增或调减的权利),并赔偿因此给守约方造成的损失(包括但不限于守约方的直接

损失和可得利益损失、以及守约方向违约方主张权利所产生的诉讼费、保全费及保全担保费、律师服务费、差旅费等），且守约方有权单方解除合同。

11.11 (1) 乙方完成初步设计后，相关资料报甲方，经甲方内审合格并办理规划相关手续后，乙方可进行施工图设计，期间，乙方应根据国家相关设计规定对甲方提出的意见，对初步设计进行修改、调整，甲方不另行支付费用。(2) 由于乙方提供的成果资料质量不合格，乙方应负责无偿给予完善使其达到质量合格，由此导致施工图再次审查费用由乙方全额承担；若乙方无力补充完善，需另委托其他单位时，乙方应承担全部费用。(3) 由于乙方数据不准确，设计文件缺陷造成重大工程事故或重大经济损失的，乙方应承担相应法律和经济责任，同时，甲方不支付设计费用，乙方应退还甲方已支付设计费。

11.12 暂停设计期限已连续超过 365 天，双方协商一致后，可解除合同。

(以下无正文)

本页签字页，无正文



甲方(公章):达州市
锦程产城建设投资有
限公司



法定代表人或授权代

表(签字或加盖个人名

章):
统一社会信用代码:
91511700MA65FRQE87
通讯及送达地址:达州
市通川区滨河西路
436号产业发展大楼
18楼

联系电话:

0818-2833912

开户银行:中国建设银
行股份有限公司达州
凤凰支行

银行帐号: 5105 0175
0043 0000 0598

签订日期: 2025年1月10日

签订地点: 达州市锦程产城建设投资有限公司办公室



乙方(设计人)(公章):
中远民大国际工程设
计有限公司成都分行



法定代表人或授权代

表(签字或加盖个人名

章):
统一社会信用代码:
91510100MA6BXD1181
通讯及送达地址:中国
(四川)自由贸易试验
区成都高新区吉泰路
20号1号楼06层01
号

联系电话:

028-65231786


开户银行:四川银行股
份有限公司成都分行

银行帐号:

78220100043251029



乙方(勘察人)(公
章):中远民大国际工程
设计有限公司成都分行



法定代表人或授权代

表(签字或加盖个人名

章):
统一社会信用代码:
91510000720870397P
通讯及送达地址:成
都市青羊区正府街
172号5层8号

联系电话:

028-61302607

开户银行:中国农业
银行股份有限公司成
都青羊支行

银行帐号:

22-891201040024586