



## 异议回复 05

标段名称	达州南站站区配套工程施工一标段、施工二标段（施工二标段）
异议内容 1	<p>一、关于施工组织设计的疑问</p> <p>1、招标文件计划工期：1080 日历天</p> <p>问 1：是否自行拟定开工和竣工日期，编制横道图网络图？</p> <p>2、招标文件附表七：施工组织设计编制要求中（3）施工组织设计部分内不需编制页眉、页脚、页码，不设内封面，不得有图片出现。</p> <p>问 1：但编制的横道图、网络图、施工总平面图也需要采取图片格式粘贴到文档内，与该（3）条冲突，请明确是否除这三个图以外不得有图片出现？</p> <p>3、招标文件附表七：施工组织设计编制要求中（4）投标文件施工组织设计部分中横道图、网络图及一些表格和框图采用何种软件编制自行确定，但必须符合招标文件对投标文件施工组织设计部分编制的要求，且不得出现与投标内容无关的文字、字符或标记；网络图、进度图、平面布置图放在投标文件最后（施工进度表可采用网络图或横道图表示）。</p> <p>问 1：横道图、网络图、施工总平面图采用软件编制，然后以图片形式粘贴到文档内，无法保证图片内字体为 3 号宋体，是否可行？是否可以彩色？</p> <p>问 2：网络图、进度图、平面布置图放在投标文件最后是否按照以下顺序和格式放后？</p>



	<p>问 3：六、施工组织设计，格式给定的附表是否每个附表文字部分按 3 号宋体字，间距 25 磅，不加粗来进行调整？每个附表前后是否可以出现空行或另起一页开始？附表七是编制要求，是否编标时删掉，不需要附后？</p> <p><b>2. 施工组织设计除采用文字表述外可附下列图表，图表及格式要求附后。</b></p> <p>附表一 拟投入本标段的主要施工设备表</p> <p>附表二 拟配备本标段的试验和检测仪器设备表</p> <p>附表三 劳动力计划表</p> <p>附表四 计划开、竣工日期和施工进度网络图</p> <p>附表五 施工总平面图</p> <p>附表六 临时用地表</p> <p>附表七 施工组织设计编制要求</p> <p>问 4：网络图、进度图、平面布置图放在正文中，间距为 25 磅的话则无法显示出来，图片处是否可以调为单倍行距？</p>
<p>答复 1</p>	<p>关于投标文件施工组织设计编制、格式编写等问题，招标文件中对每一章节的编写要求及投标文件需提供的材料均表述清楚，请仔细阅读招标文件并充分理解，严格按照招标文件规定执行。</p>
<p>异议内容 2</p>	<p>二、关于工程量清单的疑问</p> <p>投标人在编制投标报价时采用的定额与编制控制价所采用定额略有不同且需要对定额材料设备进行补充修改，因此所组成的各项材料设备无法与招标人提供招标控制价中‘承包人提供主要材料和工程设备一览表’中所包含的各项材料设备规格、型号以及工程数量完全</p>



	匹配，请问招标人投标报价是否可以与该表的材料设备名称规格、型号以及工程数量有所差异。
答复 2	招标清单中的材料设备名称规格、型号以及工程数量不能变动，除此之外的，结合自身公司情况，编制投标清单。
招标人盖章	

招标清单