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第一章  投标邀请
达州市通川区罗江大桥PPP项目已经批准实施。达州市公共资源交易服务中心（以下简称“采购代理机构”）受达州市通川区住房和城乡规划建设局（以下简称“采购人”）的委托，依据《中华人民共和国政府采购法》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》等法律法规规定，拟对“达州市通川区罗江大桥PPP项目社会资本合作方采购”项目采用公开招标方式选取社会资本合作方，特邀请资格预审合格的供应商就上述项目参加投标。  
1、 招标编号：采购项目编号：以系统自动生成为准（详见采购公告）
项目受理编号：DSZCT（Z）〔2018〕 4 号
二、招标文件获取时间和方式
投标人获取招标文件时应凭资格预审合格通知书，持“投标响应复函”于2018年5 月23日至2018年5 月 29日（9:00时至17:00北京时间），到达州市公共资源交易服务网（http://www. dzggzy.cn）“政府采购”栏目系统登录，通过“交易主体”使用CFCA数字证书或账户密码进入，报名和下载招标文件。投标资格不能转让，递交投标文件时，投标人的名称和投标文件上的项目编号应与网上报名（获取）招标文件的投标人名称和招标文件上的项目编号一致。
三、投标截止时间和开标时间
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）及开标时间为2018年6 月 12日14：00（北京时间）。
投标文件必须在投标截止时间前送达开标地点。逾期送达的投标文件恕不接收。本次招标不接受邮寄的投标文件。
四、开标地点

达州市公共资源交易服务中心开标   1 厅（地址：达州市通川区金兰路永祥街68号）
五、本投标邀请在四川政府采购网（www.sczfcg.com）和达州市公共资源交易服务网（http://www. dzggzy.cn）上以公告形式发布(以四川政府采购网发布的公告为准)。
六、本次招标采用网上报名方式，在项目开标前所有投标人名称、地址、联系方式等有效信息均被电子交易系统全部自动屏蔽，任何单位无法获取。        
本次政府采购开标前，应由招标采购单位按相关法律政策规定书面通知投标人的事项（含招标文件的澄清、修改、更正等），招标采购单位均只在四川政府采购网和达州市公共资源交易服务网上以公告形式发布，以四川政府采购网发布的公告为准。投标人若未能关注并及时在上述网站获取相关信息，将自行承担对其不利的后果。
七、联系方式
采购人：达州市通川区住房和城乡规划建设局
地    址： 达州市通川区江湾城安置房10栋4楼
联 系 人： 张女士
联系电话：0818-2120857
传    真： 
采购代理机构：达州市公共资源交易服务中心
地址：达州市通川区金兰路永祥街68号
联系人：杨女士 
联系电话：0818-3333966
第二章  投标人须知
投标人须知前附表
	序号
	条款名称
	说明和要求

	1
	项目授权主体、采购人（实施机构）
	采购人（实施机构）：达州市通川区住房和城乡规划建设局
地址：达州市通川区江湾城安置房10栋4楼
联 系 人：张女士
联系电话：0818-2120857 
传    真： 

	2
	采购代理机构

	采购代理机构：达州市公共资源交易服务中心
地址： 
联系人： 

联系电话： 

	3
	项目名称
	达州市通川区罗江大桥PPP项目社会资本合作方采购

	4
	项目地点
	项目选址位于四川省达州市通川区

	5
	资金来源
	项目资本金+社会资本

	6
	资金落实计划
	除项目资本金由政府方出资代表和社会资本方或由社会资本方引入的财务投资人按约定一次性出资到位外，项目所需投入的其他资金均由社会资本方或社会资本方通过项目公司负责筹集。 

	7
	项目资本金和项目公司注册资本
	本项目的项目资本金为项目投资总额的20%（定为6400万元），除政府出资的注册资金100万元，其余项目资本金由社会资本或由社会资本方引入的财务投资人以现金出资，在项目公司成立后30日内一次性到位。项目资本金之外需要投入的其他资金由社会资本方或社会资本方通过项目公司负责投资，到位时间须满足项目拆迁及建设的需求。
项目公司注册资本为1000万元，达州神剑建设发展有限责任公司占项目公司10%股权，社会资本占项目公司90%的股权。具体设立方案以最终达州神剑建设发展有限责任公司与社会资本签订的股东协议、公司章程等文件为准。

	8
	建设内容
	通川区罗江大桥，位于通川区罗江镇境内，主项目为跨州河大桥，设计主线总长0.640Km，桥梁方案拟采用单塔斜拉，桥梁全长387m，跨径组合为120m+140m+40m+40m+40m，桥梁横断面宽度为33.5m。

附属工程包括匝道、改建S202省道和和柳家坝二号路，匝道按照城市支路标准，设计全长约0.6km，设计时速30km/h，红线宽度19m。改建S202省道，技术等级为市政道路，双向6车道，设计改建全长0.5km，设计时速40km/h，路基宽度28.5m。柳家坝二号路按城市主干道标准，设计全长约0.5km，设计时速60km/h，红线宽度32m。

建设内容包括道路工程、交通工程、雨污水工程、照明工程等市政配套工程。

	9
	招标内容
	通过政府采购方式选择社会资本合作方。由中标社会资本方负责本项目投融资、建设、维护运营管理、移交等工作内容。项目公司成立后，由项目公司承继社会资本方权利义务。

	10
	工程质量要求
	合格

	11
	项目建设期
	3年，以采购人发出开工令或者监理工程师发出开工令之日起开始计算。

	12
	项目合作期
	11年，包含建设期和运营期，其中建设期以本须知第11条的约定为准，该项目经竣工验收合格或开通运营次日进入运营期,运营期为8年，运营期为固定期限，不因建设期的缩短或延长而改变。

	13
	补助资金
	政府积极配合本项目申请中央及省市资金支持，申请入库省级PPP示范项目，如申请到补助资金，在建设期优先减少社会投资人的融资额度及其对应利息；在运营期优先用于弥补政府付费。

	14
	移交
	合作期满且甲方支付完所有费用后，社会资本方将本项目及其附属设施的相关权利无偿移交给采购人或指定机构。移交相关约定详见本招标文件第七章《合同主要条款》第十八节。

	15
	合作范围划分
	详见本招标文件第七章《合同主要条款》第三节。

	16
	联合体投标
	本项目接受联合体投标。联合体投标的，须满足下列条件：
（1）联合体投标时应具有联合体协议书；
（2）社会资本方按约定负责筹集本项目所需资金；
（3）组成联合体的成员不得超过4家，联合体中各方不得再以自己名义单独或参加其他联合体参与本项目投标。

	17
	采购方式
	公开招标

	18
	资格审查方式
	已经进行了资格预审，本次对投标保证金的缴纳等进行审查。

	19
	评标方法
	综合评分法

	20
	投标人要求对招标文件进行澄清的截止时间和方式
	（1）截止时间：招标文件发出之日起七个工作日内提出
（2）澄清方式：书面形式并加盖投标人单位公章，送达采购代理机构

	21
	构成招标文件的其他文件
	招标文件的澄清、修改书及有关补充通知、PPP项目合同等为招标文件的有效组成部分。

	22
	投标截止时间
	见招标公告

	23
	是否退还投标文件
	
否

	24
	投标有效期
	从提交投标文件的截止之日起180个日历天。

	25
	投标保证金
	1.金额：￥800000元。
2.投标保证金缴纳方式：投标保证金必须通过投标人的基本帐户以银行转帐、电汇、网上银行转账的方式缴纳。
3.保证金缴纳截止时间：保证金缴纳截止时间即报名（标书发售）截止时间,到达指定账户以银行到账时间为准。请登录达州市公共资源交易服务网—交易主体系统，从采购业务栏目“查看保证金”模块中查看保证金缴纳账户信息。
   注意：1.投标人在缴纳投标保证金时，请务必认真、准确填写相关保证金虚拟子账号，以确保保证金的安全、有效、准确。未按模块中显示保证金缴纳账户信息缴纳投标保证金的，其投标文件不予接受。
   2.投标人需通过系统打印投标保证金缴纳凭据，并按要求附在投标文件中同时提交。

	26
	投标报价
	投标人根据自己的融资成本、管理水平、技术实力、合理利润等综合考虑，针对达州市通川区住房和城乡规划建设局达州市通川区罗江大桥PPP项目填报：

1、合理回报率R，该指标不得大于7%，报价超过7%做废标处理。 

2、贷款利率上浮率K，该指标不得大于43% ，报价超过43%作废标处理。 

	27
	项目总投资
	项目静态总投资约为3.2亿元。
本项目的最终投资金额以通川区审计局审计决算金额为准。

	28
	工程建设费用
	本项目工程建安费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套编制办法和四川省相关规定计取，并执行建设期间省、市颁布最新调价文件。按以上原则编制结算总价不下浮，最终以审计机构审核结果为准。计价材料价格以施工期四川省造价信息达州地区价格为准，人工费、机械费按照相关文件予以调整。 

工程建安费之外的费用按“财建[2016]504号”《基本建设项目建设成本管理规定》规定，经政府审核认定后计入项目建设成本。

	29
	回报机制
	项目公司完成桥梁工程及配套设施投资及建设，经验收合格后按PPP项目合同约定对桥梁，包括配套道路、设施进行综合养护服务， 政府根据项目可用性、按PPP项目合同在运营期（项目全部工程完工后、竣工验收合格或开通运营之日起第二日为运营期开始）分年度支付可用性付费。可用性付费第一次支付时间为项目全部工程完工后、竣工验收合格或开通运营之日第13个月内支付，第二次支付时间为竣工验收合格或开通运营之日第25个月内支付，以此类推，共支付8次。

第n次可用性付费=（An+Bn）×70%×M+（An+Bn）×30%×N+ Cn×100%×N， (n=1，2，3……8) .

An是第n次支付的项目公司股东出资及合理回报。 

Bn是运营期项目公司依据贷款合同，每年向金融机构还本付息金额。 

Cn为运营期年度运营维护费。

M、N为建设期、运营维护期绩效考核系数。取值说明详见绩效考核篇章。 

（1）An采用等额本金法计算 

An =项目公司股东出资÷8+项目公司股东出资÷8×（9－n）×合理回报率Rn。

Rn为浮动值，随中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率变化。以目前中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率4.9%为基准，政府采购中标的合理回报率R最高不超过7%，第n次付费执行的合理回报率Rn=支付日期生效的中国人民银行基准利率×【1+（中标合理回报率R-4.9%）/4.9%】。

项目公司股东出资中的社会资本出资额是从社会资本账户出资到项目公司账户，且实际用于项目建设的费用，以政府审核认定的金额为准，不计算利息，按上述公式计算合理回报。

项目公司向金融机构融资的，建设期项目公司需要向银行偿还贷款利息的，由项目公司支付，计入项目公司股东出资。

（2）Bn

Bn仅指运营期每年向金融机构还本付息金额，以贷款合同约定的为准。偿还贷款时间安排上，应考虑财政支付能力，在运营期内还款金额较为均匀，不应采用趸付方式。项目公司向金融机构贷款的利率上浮度不得超过中标上浮率，中标上浮率K不得超过同期中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率的43%。项目公司与金融机构签订的贷款利率超过同期中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率的1+K倍的，超过部分利息由社会资本自行承担。 

（3）Cn

年度运营维护费系项目公司对桥梁、道路维护发生的合理费用。质量缺陷、保修范围内发生的费用不计入年度运营维护费，由社会资本自行承担。年度运营维护费=年度运营成本×（1+合理回报率Rn）。其中年度运营成本以政府审核认定的为准，如在约定的支付之日，政府未完成审核认定，暂按上一年度实际发生年度运营成本的80%支付。

	30
	绩效考核及奖惩机制
	详见招标文件第七章第十节第三条。

	31
	备选投标方案
和报价
	不接受备选投标方案和多个报价。

	32
	保证金
	政府和社会资本方签订合同前，社会资本方以银行保函的形式提供3200万元的履约保证金， 履约保证金涵盖建设期，在项目交工验收合格并经项目公司提供运营期保函后30天内由政府无息退还保函。项目公司需提供运营期、移交期的履约保函，在项目移交政府后的第二年的第一个月由政府无息退还保函。

未中标供应商的保证金，将在中标通知书发出后5个工作日内无息退还。中标人投标保证金，在中标人与采购人签订《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》并按约定提交履约保证金后5个工作日内无息退还。

	33
	合同不可谈判条款
	第七章《合同主要条款》中带*号的条款为不可谈判条款。

	34
	定标程序
	（1）评审小组根据各投标文件的综合得分高低向招标人推荐三名中标候选人；
（2）招标人按照中标候选人的排名，依次与中标候选人就合同偏差表进行合同签署前确认谈判，率先达成一致的，即为中标人；确认谈判不得涉及合同中不可谈判的核心条款，不得与排名在前但已终止谈判的中标候选人进行再次谈判；
（3）招标人将在谈判达成一致后与中标人签订谈判备忘录并发放中标通知书；
（4）若经谈判未能确定中标人，则本次招标终止，由招标人按照相关规定对后续工作进行安排。


一、总  则
采购依据《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》、《关于贯彻落实<中华人民共和国政府采购法实施条例>的若干规定的通知》等其他有关法律、行政法规以及省市规范性文件规定。
1.适用范围
本招标文件仅适用于本次公开招标采购项目。
2.有关定义
2.1 “采购人”系指依法进行政府采购的国家机关、事业单位、团体组织。本次招标的采购人是达州市通川区住房和城乡规划建设局。
2.2 “采购代理机构” 系指根据采购人的委托依法办理招标事宜的采购机构。本次招标的采购代理机构是达州市公共资源交易服务中心（简称“招标人”）。
2.3 “招标采购单位”系指“采购人”和“采购代理机构”的统称。
2.4 “投标人”系指购买了招标文件拟参加投标和向采购人提供货物及相应服务的投标人。
2.5 PPP项目合同：指达州市通川区住房和城乡规划建设局与中标社会资本方签订的《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》。包括所有附件以及日后可能再行签署的任何补充修改协议和附件。在签署前，指本招标文件第七章《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》。
2.6项目公司：指本项目中标人（若为联合体中标，则联合体各成员均需成为项目公司股东）与达州神剑建设发展有限责任公司在达州市通川区注册成立的为实施本项目之目的而设立的有限责任公司。
2.7项目协议：指本招标文件第七章《PPP项目合同》《补充协议》、第八章《项目公司股东协议》及其日后双方签署的本项目所有补充修改协议和附件。
3. 合格的投标人
合格的投标人应具备以下条件：
（1）已通过资格预审；
（2）遵守国家有关的法律、法规、规章和其他政策制度；
（3）向采购代理机构购买了招标文件并登记备案。
（4）如果联合体参加并通过资格预审，联合体不得对联合体中成员公司进行更换，否则招标人将取消其投标资格。
4. 投标费用
投标人参加投标的有关费用由投标人自行承担。
5、充分、公平竞争保障措施
总分公司或母子公司不能以不同的投标人身份同时参加投标。
2家以上的供应商不得在同一合同项下的采购项目中，同时委托同一个自然人、同一家庭的人员、同一单位的人员作为其代理人，否则，其投标（响应）文件作为无效处理。
单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系（如总公司、分公司）的不同供应商，不得同时参加同一合同项下的政府采购活动。
为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得参加该采购项目的其他采购活动。供应商为采购人、采购代理机构在确定采购需求、编制采购文件过程中提供咨询论证，其提供的咨询论证意见成为采购文件中规定的供应商资格条件、技术服务商务要求、评审因素和标准、政府PPP项目合同等实质性内容条款的，视同为采购项目提供规范编制。

以下3种情形认定为串通投标：不同投标人的投标文件错、漏之处一致或雷同，且不能合理解释的；不同投标人的法定代表人、委托代理人等由同一个单位缴纳社会保险的；由同一人或几个有利害关系的人分别代表两个及以上投标人参与投标等活动的。
二、招标文件
6．招标文件的构成
    6.1 招标文件是投标人准备投标文件和参加投标的依据，同时也是评标的重要依据，具有准法律文件性质。招标文件用以阐明招标项目所需的资质、技术、服务及报价等要求、招标投标程序、有关规定和注意事项以及合同主要条款等。本招标文件包括以下内容：
（一）投标邀请；
（二）投标人须知；
（三）招标项目边界条件； 
（四）评标办法；
（五）纪律要求
（六）投标文件格式；
（七）PPP项目合同主要条款及其补充协议。
（八）项目公司股东协议
（九）项目公司章程
（十）本招标文件除上述清单外，还包括所有按本招标文件发出的澄清、修改和补充通知。
6.2 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中所有的事项、格式条款和规范要求。投标人没有对招标文件全面做出实质性响应是投标人的风险。没有按照招标文件要求作出实质性响应的投标文件将被拒绝。
7. 招标文件的澄清和修改
7.1 在投标截止时间前，招标采购单位无论出于何种原因，可以对招标文件进行澄清或者修改。
7.2 招标采购单位对已发出的招标文件进行澄清或者修改，将在招标文件要求的提交投标文件截止时间十五日前进行，并以书面形式将澄清或者修改的内容通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布更正公告。该澄清或者修改的内容为招标文件的组成部分。
7.3 投标人要求对招标文件进行澄清的，均应在招标文件发出之日起七个工作日内提出，按招标文件中的联系方式，以书面形式通知采购代理机构。
7.4 在投标截止时间前，招标采购单位可以视采购具体情况，延长投标截止时间和开标时间，并在招标文件要求提交投标文件的截止时间三日前，将变更时间以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人，同时在四川政府采购网上发布变更公告。
8. 答疑会和现场考察
8.1 根据采购项目和具体情况，招标采购单位认为有必要，可以组织召开标前答疑会或组织投标人对项目现场进行考察。答疑会或进行现场考察的时间，招标采购单位将以书面形式通知所有购买了招标文件的投标人。
8.2 投标人考察现场所发生的一切费用由投标人自己承担。投标人在现场考察期间，所发生的人身伤害或财产损失概由投标人自行承担，因投标人原因给第三人造成人身伤害或财产损失的也由投标人承担全部责任。
三、投标文件
9．投标文件的语言
9.1投标人提交的投标文件以及投标人与招标采购单位就有关投标的所有来往书面文件均须使用中文。投标文件中如附有外文资料，必须逐一对应翻译成中文并加盖投标人公章后附在相关外文资料后面，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
9.2 翻译的中文资料与外文资料如果出现差异和矛盾时，以中文为准。但不能故意错误翻译，否则，投标人的投标文件将作为无效投标处理。
10．计量单位
除技术规格及要求中另有规定外，本采购项下的投标均采用国家法定的计量单位。
11. 投标货币
本次招标项目的投标均以人民币报价。
12. 联合体投标
12.1本次政府采购活动接受联合体投标。
12. 2 联合体不超过4家，应当确定其中一个单位为投标的牵头人，负责参加投标的一切事务，并承担投标及履约中约定责任与义务。联合体各方均应对该联合体牵头人在本投标文件项下的义务的履行向招标人承担连带责任。
13. 知识产权
13.1投标人应保证在本项目使用的任何产品和服务（包括部分使用时），不会产生因第三方提出侵犯其专利权、商标权或其它知识产权而引起的法律和经济纠纷，如因专利权、商标权或其它知识产权而引起法律和经济纠纷，由投标人承担所有相关责任。
13.2 本项目实施过程中产生的知识成果及知识产权归采购人所有。
13.3投标人如欲在项目实施过程中采用自有知识成果，需在投标文件中声明，并提供相关知识产权证明文件。使用该知识成果后，投标人需提供开发接口和开发手册等技术文档，并承诺提供无限期技术支持，采购人享有永久使用权。
13.4 如采用投标人所不拥有的知识产权，则在投标报价中必须包括合法获取并使用该知识产权的相关费用。 
14．投标文件的组成
投标人应按照招标文件的规定和要求编制投标文件。投标人编写的投标文件应包括下列部分：
14.1报价部分
投标人按照招标文件要求填写的“开标一览表”。本次招标报价要求：
投标人根据自己的融资成本、管理水平、技术实力、合理利润等综合考虑，按照招标文件的要求针对达州市通川区罗江大桥PPP项目填报合理利润率R和贷款利率浮动率K.
14.2融资方案
投标人按照招标文件要求编制的资金筹措、使用计划，资金到位的有效措施及紧急状态下的应对方案等。主要包括：
第六章投标文件格式内容第十履约保函三项的内容。
14.3 技术部分
投标人按照招标文件要求编制的实施方案。主要包括：
第六章投标文件格式内容第十四项的内容。
14.4 商务部分。投标人按照招标文件要求提供的有关证明材料等。包括以下内容：
第六章投标文件格式内容第一至十二项的内容。
15．投标文件格式
15.1投标人应严格按照招标文件第六章中提供的“投标文件格式”填写相关内容。除明确允许投标人可以自行编写的外，投标人不得以“投标文件格式”规定之外的方式填写相关内容。
15.2 对于没有格式要求的投标文件由投标人自行编写。
16．投标保证金
16.1 投标人投标时，必须以人民币银行转账、电汇形式提交招标文件规定数额的投标保证金，并作为其投标的一部分。
16.2未按招标文件要求在规定时间前交纳规定数额投标保证金的投标将被拒绝。
16.3投标人所交纳的投标保证金不计利息。
16.4未中标人的投标保证金，在中标通知书发出后五个工作日内全额无息退还。中标人投标保证金，在中标人与采购人签订《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》并按约定提交履约保证金后5个工作日内无息退还。
16.5发生下列情形之一的，采购单位将不予退还投标人交纳的投标保证金：
（1）投标人在投标过程中提供虚假资料的或承诺不实；
（2）投标人在招标文件规定的投标有效期内撤回投标或修改投标文件的；
（3）在采购人确定中标人以前放弃中标候选资格的；
（4）投标人在收到采购人发出的要求谈判的通知后，未能在采购人要求的期限内与采购人开始项目的谈判，或由于其自身原因未能在谈判通知要求的期限内完成项目协议的谈判及签署的；
（5）确定中标人后，中标人无正当理由放弃中标资格的或未在规定时间内领取中标通知书的；
（6）中标人的原因未能按照招标文件的规定与采购人签订PPP项目合同；
（7）中标人原因未能按照招标文件的规定交纳建设期履约保证金；
（8）投标有效期内，投标人在政府采购活动中有违法、违规、违纪行为。
17．投标有效期
17.1 投标有效期为从提交投标文件的截止之日起180个日历天。投标有效期短于此规定期限的投标，将被拒绝。
17.2 特殊情况下，采购人可于投标有效期满之前要求投标人同意延长有效期，要求与答复均应为书面形式。投标人可以书面通知采购人拒绝上述要求，其投标保证金不被没收。拒绝延长投标有效期的投标人不得再参与该项目后续采购活动。同意延长投标有效期的投标人不能修改其投标文件，关于投标保证金的有关规定在延长的投标有效期内继续有效。
17.3 若采购人发出要求延长有效期的通知，而投标人未能在投标文件有效期满前向采购人提交书面拒绝通知，则应视为投标人已接受该延期要求。
18．投标文件的印制和签署
18.1 投标人应当准备投标文件正本一份、副本陆份和相应的电子文档一份，以及用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（二份）。投标文件的正本和副本应在其封面右上角清楚地标明“正本”或“副本”字样。若正本和副本有不一致的内容，以正本书面投标文件为准。
18.2 投标文件的正本和副本均需打印或用不褪色、不变质的墨水书写，并由投标人的法定代表人或其授权代表在规定签章处签字并加盖投标人行政公章。投标文件副本可采用正本的复印件，电子文档采用光盘或U盘制作。用于开标唱标单独提交的“开标一览表”（二份）应为原件（必须提供，否则投标无效）且报价以此为准。投标文件正副本中必须装订“开标一览表”。
18.3 投标文件的打印和书写应清楚工整，任何行间插字、涂改或增删，必须逐处加盖投标人行政公章。
18.4 投标文件正本和副本必须装订成册并编页码。
18.5 投标文件应根据招标文件的要求制作，签署、盖章和内容应完整，所盖印章必须为投标人行政公章。如有遗漏，将被视为无效投标。
18.6 投标文件统一用A4幅面纸印制。
四、投标
19. 投标文件的密封和标注
19.1 投标人应在投标文件正本和所有副本的封面上注明投标人名称、招标编号、项目名称。
19.2 投标文件正、副本和招标文件要求单独提交的开标一览表、电子文档（光盘或U盘拷贝），应分别封装在密封箱（袋）内，密封箱（袋）上应分别标上“正本”、“副本”、“开标一览表”、“电子文档”字样，并注明投标人名称、招标编号、项目名称。
19.3 所有外层密封箱（袋）的封口处应粘贴牢固，并加盖密封章（投标人公章）。
19.4 未进行密封的投标文件将被拒绝。
20．投标文件的递交
20.1 投标人应在招标文件规定的投标截止时间前，将投标文件按规定密封后送达开标地点。投标截止时间以后送达的投标文件将被拒绝。
20.2本次招标不接受邮寄的投标文件。
21．投标文件的修改和撤回
21.1 投标人在递交了投标文件后，可以修改或撤回其投标文件，但必须在规定的投标截止时间前，以书面形式通知采购代理机构。
21.2投标人的修改书或撤回通知书，应由其法定代表人或授权代表签署并加盖投标人行政公章。修改书应《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》进行密封和标注，并在密封袋上标注“修改”字样。
21.3 在投标截止时间之后，投标人不得对其递交的投标文件做任何修改或撤回投标。
21.4 投标文件中如果出现计算上或累加上的算术错误，可按以下原则进行修改：
用数字表示的金额和用文字表示的金额不一致，应以文字表示的金额为准。
按上述修正错误的方法调整的投标报价应对投标人具有约束力。如果投标人不接受修正后的价格，其投标将被拒绝。
五、开标
22．开标
22.1 采购代理机构在招标文件规定的时间和地点组织公开开标，采购人、投标人须派代表参加并签到以证明其出席。参加开标的投标人的代表必须是投标人的法定代表人或其书面授权代理人，上述代表应被要求进行登记。被授权人出席开标会议时应提供投标人的法定代表人身份证（护照或公安部门相关证明）或法定代表人授权委托书和委托代理人的身份证（护照或公安部门的相关证明）。法定代表人授权委托书应当单独提供，并与投标文件中所提供的相一致。
22.2 开标时，监督管理部门对开标进行现场监督。
22.3 开标时，投标人或者其推选的代表对投标文件的密封情况进行检查。经确认无误后，由招标工作人员将投标人单独递交的“开标一览表”当众拆封，并由唱标人员宣读投标报价及投标文件密封情况。
22.4 开标时，“开标一览表”中的大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准。
22.5 投标文件中有关明细表内容与“开标一览表”不一致的，以“开标一览表”为准。对不同文字文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。
22.6 所有投标唱标完毕，如投标人代表对宣读的“开标一览表”上的内容有异议的，应在获得开标会主持人同意后当场提出。如确实属于唱标人员宣读错了的，经现场监督人员核实后，当场予以更正。
23. 开标程序
开标会主持人按照招标文件规定的开标时间宣布开标，按照规定要求主持开标会。开标将按以下程序进行：
（1）宣布开标会开始。开标时间到，主持人宣布开标会开始并致辞。
（2）宣布会场纪律和有关注意事项。
（3）宣布参加开标会的主持人、唱标人、记录人等有关人员姓名。
（4）根据“投标人签到表”宣布参加投标的投标人名单。
（5）当众宣布检查投标文件的密封情况。
（6）开标唱标。主持人宣布开标后，由现场工作人员按任意顺序对投标人的“开标一览表”当众进行拆封，由唱标人员对其“开标一览表”内容进行宣读，并做开标记录。唱标人员在唱标过程中，如遇有字迹不清楚的，应即刻报告主持人，经现场监督人员核实后，主持人立即请投标人代表现场进行澄清。
（7）宣布开标会结束。主持人宣布开标会结束后，所有投标人代表应立即退场。
24 投标文件不予受理情形
有以下情形之一的，投标文件不予以受理：
（1）不在投标截止时间前履行签到手续的。
（2）未按规定程序报名获取招标文件的。
（3）投标截止时间以后送达的投标文件或邮寄投标文件的。
（4）未按招标文件规定交纳方式和数额缴纳投标保证金的。
（5）《开标一览表》未单独封装、字迹潦草不能辨认或金额出现文字错误导致金额无法判断的。
（6）在开标会现场有故意损毁其他投标人投标文件等扰乱开标秩序行为的。
（7）印制和签署、密封和标注等其他拒收投标文件的情形详见本章其他具体规定。
六、评审
24.评审小组
评审由采购人依法组建的评审小组负责。
评审小组的构成和确定方式：评审小组由采购人代表和评审专家共7人组成，其中项目实施机构代表2人，评审专家5人，评审专家中至少包含1名财务专家和1名法律专家。评审专家由采购人依法组建，采购人代表不得以评审专家身份参加项目的评审。
25.评审原则
评审活动遵循公平、公正、科学及择优的原则。
26.评审办法
本项目评审办法：综合评分法。
七、中标
27.采购结果确认
采购人将成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，依次与中标候选人（及与其合作的金融机构）就PPP合作合同中可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的即为中标人。
确认谈判完成后，采购人将与中标人签署确认谈判备忘录，并按相关规定进行公示。
八、签订及履行合同
28.签订合同
28.1公示期满无异议的PPP项目合同，由达州市通川区住房和城乡规划建设局与中标人（若为联合体，则指联合体各成员）签署。
28.2社会资本方须在PPP项目合同签署后10个工作日内与与政府出资代表签署《股东协议》。
28.3 社会资本方承诺在项目公司设立后15个工作日内，督促项目公司与采购人签署项目公司承继社会资本方权利义务的《补充协议》。
28.4 采购人在项目合同签订后按相关规定进行公示。
29.履约保证金
29.1 中标人按约定提交建设期履约保证金。
29.2 如果中标人未在规定的时间内签订PPP项目合同，且又无正当理由的，将视为放弃中标，其交纳的投标保证金将不予退还。
30.履行合同
30.1 中标人与采购人签订PPP项目合同后，合同双方应严格执行合同条款，履行合同约定的义务，保证合同的顺利完成。
30.2 在合同履行过程中，如发生合同纠纷，合同双方应按照《合同法》的有关规定进行处理，也可向有关部门投诉或协商解决纠纷，协商解决不成的，双方一致同意向招标人所在地有管辖权的人民法院提起诉讼解决。
九、质疑和投诉
31．质疑、投诉的接收和处理
严格按照《中华人民共和国政府采购法》、《中华人民共和国政府采购法实施条例》、《政府采购供应商投诉处理办法》、《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）文件、《财政部关于加强政府采购供应商投诉受理审查工作的通知》、《四川省政府采购供应商质疑处理办法》和《四川省政府采购供应商投诉处理工作规程》的规定办理。
第三章 招标项目边界条件
一、项目名称
    建设项目名称：达州市通川区罗江大桥PPP项目。
二、项目建设规模及内容 

通川区罗江大桥，位于通川区罗江镇境内，主项目为跨州河大桥，设计主线总长0.640Km，桥梁方案拟采用单塔斜拉，桥梁全长387m，跨径组合为120m+140m+40m+40m+40m，桥梁横断面宽度为33.5m。
附属工程包括匝道、改建S202省道和和柳家坝二号路，匝道按照城市支路标准，设计全长约0.6km，设计时速30km/h，红线宽度19m。改建S202省道，技术等级为市政道路，双向6车道，设计改建全长0.5km，设计时速40km/h，路基宽度28.5m。柳家坝二号路按城市主干道标准，设计全长约0.5km，设计时速60km/h，红线宽度32m。

建设内容包括道路工程、交通工程、雨污水工程、照明工程等市政配套工程。

三、 项目资本金及社会资本方的融资义务
建议本项目的项目资本金为项目投资总额的20%（定为6400万元），除政府出资的注册资金100万元，其余项目资本金由社会资本或由社会资本方引入的财务投资人以现金出资，在项目公司成立后30日内一次性到位。项目资本金之外需要投入的其他资金项目由社会资本方或社会资本方通过项目公司负责筹集，到位时间须满足项目拆迁及建设的需求。 

四  项目公司设立、出资比例、股权分配
中标社会资本方（若为联合体，则由联合体各方）应与政府出资代表在PPP项目合同签订后30个工作日内合资成立项目公司。
项目公司注册资本为1000万元，达州神剑建设发展有限责任公司占项目公司10%股权，社会资本占项目公司90%的股权。具体设立方案以最终达州神剑建设发展有限责任公司与社会资本签订的股东协议、公司章程等文件为准。社会资本方以货币出资，达州神剑建设发展有限责任公司以货币方式出资，在成立项目公司时按占股比例出资到位。
项目公司股东按项目资本金出资比例分配项目公司利润。
五、工程质量要求
工程质量要求：合格。
在工程建设开始之前，社会资本方方应制定详细的工程质量保证和质量控制计划，交监理单位审查确认后执行。
在工程开始施工后，社会资本方应严格执行各项质量保证和质量控制计划，并在工程建设进度月报表中同时反映工程质量监控情况，招标人有权参加或检查社会资本方以及分包商的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。
社会资本方应保证工程质量达到适用法律及本合同约定的设计要求，若因质量和安全出现问题，则由社会资本方自行承担相应损失和责任。
六、项目建设期
    项目的计划总工期为3年，即以监理工程师发出开工令之日起开始计算。  
七、项目合作期及合作内容
1、项目合作期11年，包含建设期和运营期，其中建设期以第六条的约定为准，项目竣工验收合格或开通运营次日进入运营期。运营期为8年，运营期为固定期限，不因建设期的缩短或延长而改变。
2、本项目采用建设-运营-移交的模式，在合作期限内，由社会资本方负责本项目的投融资、建设、维护运营管理、移交等工作。

八、移交
合作期限届满后，社会资本方和项目公司按约定将项目资产完好无偿的移交给采购人或采购人指定机构移交标准详见本招标文件第七章《合同主要条款》第十八节。
九、回报机制
项目公司完成桥梁工程及配套设施投资及建设，经验收合格后按PPP项目合同约定对桥梁，包括配套道路、设施进行综合养护服务， 政府根据项目可用性、按PPP项目合同在运营期（项目全部工程完工后、竣工验收合格或开通运营之日起第二日为运营期开始）分年度支付可用性付费。可用性付费第一次支付时间为项目全部工程完工后、竣工验收合格或开通运营之日第13个月内支付，第二次支付时间为竣工验收合格或开通运营之日第25个月内支付，以此类推，共支付8次。
第n次可用性付费=（An+Bn）×70%×M+（An+Bn）×30%×N+ Cn×100%×N， (n=1，2，3……8) .

An是第n次支付的项目公司股东出资及合理回报。 

Bn是运营期项目公司依据贷款合同，每年向金融机构还本付息金额。 

Cn为运营期年度运营维护费。

M、N为建设期、运营维护期绩效考核系数。取值说明详见绩效考核篇章。 

（1）An采用等额本金法计算 

An =项目公司股东出资÷8+项目公司股东出资÷8×（9－n）×合理回报率Rn。

Rn为浮动值，随中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率变化。以目前中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率4.9%为基准，政府采购中标的合理回报率R最高不超过7%，第n次付费执行的合理回报率Rn=支付日期生效的中国人民银行基准利率×【1+（中标合理回报率R-4.9%）/4.9%】。

项目公司股东出资中的社会资本出资额是从社会资本账户出资到项目公司账户，且实际用于项目建设的费用，以政府审核认定的金额为准，不计算利息，按上述公式计算合理回报。

项目公司向金融机构融资的，建设期项目公司需要向银行偿还贷款利息的，由项目公司支付，计入项目公司股东出资。

（2）Bn

Bn仅指运营期每年向金融机构还本付息金额，以贷款合同约定的为准。偿还贷款时间安排上，应考虑财政支付能力，在运营期内还款金额较为均匀，不应采用趸付方式。项目公司向金融机构贷款的利率上浮度不得超过中标上浮率，中标上浮率K不得超过同期中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率的43%。项目公司与金融机构签订的贷款利率超过同期中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率的1+K倍的，超过部分利息由社会资本自行承担。 

（3）Cn

年度运营维护费系项目公司对桥梁、道路维护发生的合理费用。质量缺陷、保修范围内发生的费用不计入年度运营维护费，由社会资本自行承担。年度运营维护费=年度运营成本×（1+合理回报率Rn）。其中年度运营成本以政府审核认定的为准。

第四章 评标办法
一、总则
1.1 根据《中华人民共和国政府采购法》和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》（财政部第18号令）、《政府和社会资本合作模式操作指南（试行）》（财金〔2014〕113号）、《政府和社会资本合作项目政府采购管理办法》（财库〔2014〕215号）等法律规章，结合采购项目特点制定本评标办法。
1.2 评标工作由采购人负责组织。
1.3 评标工作应遵循公平、公正、科学及择优的原则，并以相同的评标程序和标准对待所有的投标人。
1.4 评审小组按照招标文件规定的评标方法和标准进行评标，并独立履行下列职责：
（1）审查投标文件是否符合招标文件要求，并作出评价；
（2）要求投标人对投标文件有关事项作出解释或者澄清；
（3）推荐中标候选投标人名单；
（4）向招标采购单位或者有关部门报告非法干预评标工作的行为。
1.5 评标过程严格保密。投标人对评审小组的评标过程或合同授予决定施加影响的任何行为都可能导致其投标被拒绝。
1.6投标文件的响应性依据投标文件本身的内容，而不寻求外部的证据。
1.7评标专家发现招标文件表述不明确或需要说明的事项，可提请招标采购单位书面解释说明。发现招标文件违反有关法律、法规和规章的，可以拒绝评标，并向招标采购单位书面说明情况。
二、评标方法
本项目评标方法为：综合评分法。
三、评标程序
3.1投标文件初审。初审分为资格性检查和符合性检查。
3.1.1资格性检查。确定投标人是否已通过资格预审（投标人需提供“资格预审合格通知书”）。投标人投标文件属于下列情况之一的，按照无效投标处理：
（1）未按照招标文件规定交纳投标保证金的；
（2）属于禁止参加投标的投标人的；
（3）未按照招标文件规定的格式要求编制，且影响投标文件的资格性的；
（4）不符合法律、法规、规章规定的资格性要求的。
（5）招标文件规定的其他无效投标情形；
3.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。投标人投标文件属于下列情况之一的，在符合性检查时按照无效投标处理：
（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量不足的。
（2）未按照招标文件规定和要求签署和盖章的（本章3.1.4条第（3）项规定的除外）。
（3）投标文件组成明显不符合招标文件的规定要求，影响评审小组评判的。
（4）投标文件的格式、语言、计量单位、报价货币、知识产权、投标有效期等不符合招标文件的规定，影响评审小组评判的。
（5）投标人的投标报价超过投标人须知前附表第26条约定的报价范围的。
3.1.3在投标文件初审过程中，如果出现审成员意见不一致的情况，按照少数服从多数的原则确定，但不得违背政府采购基本原则和招标文件规定。
3.1.4评审小组对投标文件签署、盖章等进行审查过程中，有下列情形的，评审小组应当评定为不影响整个投标文件有效性和采购活动公平竞争，并通过投标文件的符合性审查：
（1）投标文件（包括单独递交的开标一览表）密封时未加盖公章或者密封章，但是密封完好、完整标明了投标人名称且得到投标人（法定代表人或者授权代理人）现场认可的；
（2）投标文件（包括单独递交的开标一览表）正副本数量齐全、密封完好，只是未按照招标文件要求进行标注、分装或者统装的；
（3）投标文件（包括单独递交的开标一览表）存在个别地方（总数不能超过2个且占应签字地方的比例不能超过20%）没有法定代表人或委托代理人签字，但有法定代表人的私人印章或者有效授权代理人签字的；
（4）投标文件（包括单独递交的开标一览表）除招标文件明确要求加盖单位(法人)公章的以外，其他地方以相关专用章加盖的；
3.2澄清有关问题
3.2.1对投标文件中含义不明确、同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容，评审小组应当以书面形式（须由评审小组全体成员签字）要求投标人作出必要的书面澄清，并给予投标人必要的反馈时间。
投标人应当书面澄清，并加盖公章或签字确认（投标人为法人的，应当由其法定代表人或者代理人签字确认；投标人为其他组织的，应当由其主要负责人或者代理人签字确认；投标人为自然人的，应当由其本人或者代理人签字确认），否则无效。澄清不影响投标文件的效力，有效的澄清材料，是投标文件的组成部分。

3.2.2澄清应当具备投标文件基本符合招标文件要求、不超出投标文件的范围、不实质改变投标文件的内容、不影响投标人公平竞争、不导致投标文件从不响应招标文件变为响应招标文件的条件。下列内容不得澄清：
（1）开标时未宣读的投标价格、价格折扣和招标文件允许提供的备选投标方案等实质内容；
（2）投标人投标文件中不响应招标文件规定的技术参数指标和商务应答；
（3）投标人投标文件中未提供的证明其是否符合招标文件资格性、符合性规定要求的相关材料。

3.2.3投标文件出现下列情况的，不需要投标人澄清，按照以下原则处理：

（1）投标文件的大写金额和小写金额不一致的，以大写金额为准，但大写金额出现文字错误，导致金额无法判断的除外；

（2）总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价汇总金额计算结果为准，但是单价金额出现计算错误、明显人为工作失误的除外；

（3）单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准，并修改单价；

（4）评标结果按四舍五入处理，保留小数点后两位；
（5）对不同语言文本投标文件的解释发生异议的，以中文文本为准。

出现本目第（2）点规定情形，单价汇总金额比总价金额高，且超过政府采购预算或者本项目最高限价的，投标人投标文件应作为无效投标处理；单价汇总金额比总价金额高，但未超过政府采购预算或者本项目最高限价的，应以单价汇总金额作为价格评分依据。
3.3比较与评价。按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行报价、财务、技术和商务评估，综合比较与评价。
3.4推荐中标候选投标人名单。
按顺序排列全部中标候选投标人。中标候选投标人按评审后得分由高到低顺序排列。得分相同的，按“投标报价”中“合理利润率R”由低到高顺序排列。得分相同且投标报价中“合理利润率R”也相同的，按 “年融资利率浮动率”由低到高顺序排列。
3.5编写评标报告。评标报告是评审小组根据全体评标成员签字的原始评标记录和评标结果编写的报告，其主要内容包括：
（1）招标公告刊登的媒体名称、开标日期和地点；
（2）购买招标文件的投标人名单和评审小组成员名单；
（3）评标方法和标准；
（4）开标记录和评标情况及说明，包括投标无效投标人名单及原因；
（5）评标结果和中标候选投标人排序表。
四、评标细则及标准
4.1 评审小组只对通过资格预审的投标文件，根据招标文件的要求采用相同的评标程序、评分办法及标准进行评价和比较。
4.2 本次综合评分的因素详见评分细则。
4.3 除价格因素外，评审小组成员应依据投标文件规定的评分标准和方法独立对其他因素进行比较打分。
4.4 在评标过程中，投标文件有下列情况之一，评审小组成员应当按照招标文件规定的非实质性偏离进行扣分：
（1）文字表述的内容含义不明确，或者同类问题表述不一致，或者有明显文字和计算错误，或者提供的技术信息和数据资料不完整，投标人拒不或在规定的时间内没有进行澄清、说明或补正或澄清、说明、补正的内容也不能说明问题的；
（2）投标文件未按招标文件要求进行装订或未编制目录、页码；
（3）认定的与招标文件第五章规定的技术、商务和其他规定要求不符的非实质性偏离。
（4）认定的其他非实质性偏离。
4.5综合评分明细表
4.5.1综合评分明细表的制定以科学合理、降低评审小组自由裁量权为原则。
4.5.2综合评分明细表：
综合评分明细表

	评审项目
	评审因素
	分值
	评分标准及说明

	商务部分（50分）
	合理回报率R
	30
	R高于7%的，作废标处理。最低报价为基准价，投标人得分=基准价/投标人报价×30



	
	贷款利率上浮率K
	20
	本项控制价为人民银行公布的中长期（五年以上）贷款利率上浮43%，K高于43%的，作废标处理。最低报价为基准价，投标人得分=基准价/投标人报价×20。

	融资方案（22分）
	资金筹

措方案
	10分
	资金筹措方案优得8-10分

	
	
	
	资金筹措方案良得4-8分

	
	
	
	资金筹措方案差得0-4分

	
	资金结

构方案
	6分
	资金结构方案优得6分

	
	
	
	资金结构方案良得3分

	
	
	
	资金结构方案差得0-2分

	
	风险控

制方案
	6分
	风险控制方案优得6分

	
	
	
	风险控制方案良得3分

	
	
	
	风险控制方案差得0-2分

	建设方案

（16分）
	质量管理
	4分
	质量控制的手段、措施、方法，质量控制程序，过程控制点设置方案优得4分

	
	
	
	质量控制的手段、措施、方法，质量控制程序，过程控制点设置方案良得3分

	
	
	
	质量控制的手段、措施、方法，质量控制程序，过程控制点设置方案差得0-2分

	
	进度管理
	4分
	进度管理的工作分解、工作排序、进度安排方案优得4分

	
	
	
	进度管理的工作分解、工作排序、进度安排方案良得3分

	
	
	
	进度管理的工作分解、工作排序、进度安排方案差得0-2分

	
	费用管理
	4分
	费用预算、成本分类、资源分配、费用控制方案优得4分

	
	
	
	费用预算、成本分类、资源分配、费用控制方案良得3分

	
	
	
	费用预算、成本分类、资源分配、费用控制方案差得0-2分

	
	人力管理
	4分
	组织机构、团队建设、绩效评价方案优得4分

	
	
	
	组织机构、团队建设、绩效评价方案良得3分

	
	
	
	组织机构、团队建设、绩效评价方案差得0-2分

	资信业绩（12分）
	企业
	3分
	近3年有1个超过3亿元的PPP项目（含BT、BOT）业绩（在建或已完），得3分。

	
	施工业绩
	5分
	2012年1月以来，每增加一个主跨在100米以上的桥梁工程（含铁路桥梁）业绩加1分，本项最多得5分。（同一标段下的多座桥梁的不重复计算得分）以交工证书时间为准。

	
	企业获奖
	4分
	近3年获国家级奖项，每项加2分，最多可加4分。


五、废标
本次政府采购活动中，出现下列情形之一的，予以废标：
（1）符合条件的投标人或者对招标文件作实质响应的投标人不足三家的；
（2）出现影响采购公正的违法、违规行为的；
（3）投标人的报价均超过了最高限价，采购人不能支付的；
（4）因重大变故，采购任务取消的。
废标后，采购代理机构应在四川政府采购网上公告，并公告废标的详细理由。
六、定标
6.1. 定标原则：本项目根据评审小组推荐的中标候选人名单，按顺序确定中标人。
6.2. 定标程序
6.2.1 评审小组将评标情况写出书面报告，推荐中标候选人，并按照综合得分高低标明排列顺序。得分相同的，按“投标报价”中“综合回报率”由低到高顺序排列。得分相同且投标报价中“综合回报率”也相同的，按财务方案中“自有资金的比率”由高到低顺序排列。
6.2.2采购人及政府出资代表将成立专门的采购结果确认谈判工作组。按照中标候选人的排名，依次与中标候选人（及与其合作的金融机构）就达州市通川区罗江大桥PPP项目合同可变的细节问题进行合同签署前的确认谈判，率先达成一致的即为中标人。
确认谈判完成后，采购人将与中标人签署确认谈判备忘录，并按相关规定进行公示。
6.2.3 招标采购单位不解释中标或落标原因，不退回投标文件和其他投标资料。
第五章 纪律要求
一、对采购人的纪律要求
采购人不得泄漏政府采购活动中应当保密的情况和资料，不得与投标人串通损坏国家利益、社会公共利益或者他人合法权益。
二、对投标人的纪律要求
投标人不得互相串通或者与采购人串通投标，不得向采购人或者评审小组成员行贿谋求中标，不得以他人名义投标或者以其他方式弄虚作假骗取中标，投标人不得以任何方式干扰、影响评审工作。
投标人参加投标不得有下列情形：
1.提供虚假材料谋取中标；
2.采取不正当手段诋毁、排挤其他投标人；
3.与招标采购单位、其他投标人恶意串通；
4.向招标采购单位、评审小组成员行贿或者提供其他不正当利益；
5.拒绝有关部门的监督检查或者向监督检查部门提供虚假情况。
有上述情形之一的投标人，属于不合格投标人，其投标或中标资格将被取消。
三、对评审小组成员的纪律要求
评审小组成员在政府采购活动中应当遵守以下工作纪律：
1.应邀按时参加评审活动，如遇特殊情况不能出席或途中遇阻不能按时参加评审的，应及时告知采购人或者政府采购代理机构，不得私自转托他人。
2.不得参加与自己有利害关系的政府采购项目的评审活动。对与自己有利害关系的评审项目，如受到邀请，应主动提出回避，采购人或采购代理机构也可要求该评审专家回避。

有利害关系主要是指三年内曾在参加该采购项目投标人中任职(包括一般工作)或担任顾问，配偶或直系亲属在参加该采购项目的投标人中任职或担任顾问，与参加该采购项目投标人发生过法律纠纷，以及其他可能影响公正评审的情况。

3.评审过程中应关闭通讯设备，不得与外界联系。因发生不可预见情况，确实需要与外界联系的，应当有在场工作人员陪同。
4.评审小组成员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审核比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。 
5.评审过程中，评审小组成员应当客观、公正地履行职责，遵守职业道德，不得擅离职守，影响评审程序正常进行；不得发表影响评审公正的倾向性、歧视性言论；不得征询或者接受采购人的倾向性意见；不得以任何明示或暗示的方式要求参加该采购项目的投标人以澄清、说明或补正为借口，表达与其原投标文件原意不同的新意见。
6.评审小组成员应当按照政府采购法律法规和招标文件的规定要求对投标人的资格条件和投标人提供的产品价格、技术、服务等方面严格进行评判，提供科学合理、公平公正的评审意见，参与起草评审报告，并予签字确认。不得以招标文件没有规定的方法和标准作为评审的依据；不得违反规定的评审格式评分和撰写评审意见；不得拒绝对自己的评审意见签字确认。
四、对与评审活动有关的工作人员的纪律要求
与评审活动有关的工作人员不得收受他人的财务或者其他好处，不得向他人透漏对投标文件的评审核比较、中标候选人的推荐情况以及评审有关的其他情况。在评审活动中，与评审活动有关的工作人员不得擅离职守，影响评审程序正常进行。
第六章 投标文件格式

（正本或副本）
达州市通川区罗江大桥PPP项目
投标文件
招标项目编号： 

投标人：（盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：（签字）
日期：      年    月   日
目 录
一、资格条件确认函……………………………………………XX
二、投 标 函……………………………………………………XX
三、承诺函………………………………………………………XX

四、诚信行为声明函……………………………………………XX

五、法定代表人身份证明………………………………………XX
六、授权书………………………………………………………XX
七、联合体协议书………………………………………………XX
八、投标保证金交纳证明………………………………………XX
九、开标一览表…………………………………………………XX
十、投标人业绩一览表………………………………………XX
十一、对合同的响应性…………………………………………XX
十二、其他资料…………………………………………………XX
十三、融资方案…………………………………………………XX
十四、实施方案…………………………………………………XX
注：请自行编制页码

一、资格条件确认函
*******（招标人名称）：

贵单位于  年  月  日发布了达州市通川区罗江大桥PPP项目【项目编号】（下称本项目）的资格预审公告，同时发售了本项目资格预审文件，    【投标人名称，若为联合体的，应写明牵头人和成员单位名称】参与了本项目资格预审申请并通过了资格预审。现我（们）单位确认，自资格预审通过之日起至投标截止日止，我（们）公司仍完全符合贵单位此前发售的资格资格预审文件规定的所有资格条件要求，特此确认！如有不实，我（们）公司愿意承担由此引起的一切后果。
（如果投标人资格条件相比较资格预审通过之时有任何变化的，请在此一并说明）

                               投标人名称(盖章)：

法定代表人或其委托代理人(签字)：

日期：年月日

注：若投标人为联合体，则由联合体牵头人盖章并由其法定代表人或委托代理人签字。
二、投 标 函

__________________（采购人）：
我方全面研究了“达州市通川区罗江大桥PPP项目社会资本合作方采购”招标文件（招标编号：），决定参加贵单位组织的本项目投标。我方授权（姓名、职务）代表我方（投标人名称）处理本项目投标的有关事宜（包括但不限于在投标活动过程中签署、协商、递交的一切文件和处理与投标活动相关的一切事务）。
1、我方自愿按照招标文件规定的各项要求向采购人提供所需服务，保证提供的服务等的所有权及知识产权等权利无瑕疵。我方报价为：合理回报率R=     %；贷款利率上浮率K=     %。

2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务。
3、我方同意按照招标文件的要求交纳人民币_______万元（大写：______）的投标保证金。并承诺：下列任何情况发生时，我方将不要求退还投标保证金，同时，接受失信行为记录、曝光通报、罚款、一定时期禁入等相关处理：
（1）如果我方在投标有效期内撤回投标；
（2）我方提供了包含有虚假材料的投标文件；
（3）在投标过程中有违规违纪行为；
（4）我方在投标有效期内收到中标通知书后，由于我方原因未能按照招标文件要求提交履约担保或未与采购人签订PPP项目合同。
4、我方为本项目提交的投标文件正本一份，副本四份，电子文档（光盘或U盘）一份，用于开标唱标的“开标一览表”二份。
5、我方愿意提供贵单位可能另外要求的，与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件资料是真实、准确的。
6、我方完全理解采购人不一定将合同授予最低报价的投标人的行为。
7、我方承诺本项目投标文件的有效期为:从提交投标文件的截止之日起180个日历天。
投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人：（签字）
通讯地址：
邮政编码：
联系电话：
传    真：
日    期：
注1：若投标人为联合体，则由联合体各方盖章并由各方法定代表人或委托代理人签字。
三、承诺函

达州市通川区住房和城乡规划建设局：
本公司作为“达州市通川区罗江大桥PPP项目”的投标人，郑重承诺：
1、在参加本次政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录（即因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行为）；
2、在生产经营活动中具有良好商业信誉；
3、具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
4、具有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。
本公司对上述承诺的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期： 年 月 日
注：若为联合体投标的，则联合体各方法定代表人或委托代理人签字。
四、诚信行为声明函

达州市通川区住房和城乡规划建设局：
本公司作为“达州市通川区罗江大桥PPP项目”的投标人，郑重声明：
1、在参与本次同一合同项下的政府采购活动中，不存在与其他供应商的单位负责人为同一人或者与其他供应商存在直接控股、管理关系的情形；
2、在参加本次政府采购活动前，未被纳入法院、工商行政管理部门、税务部门、银行认定的失信名单内；
3、在参加本次政府采购活动前三年内的政府PPP项目合同履约过程中及其他经营活动履约过程中，无未依法履约被有关部门处罚（处理）的行为；
4、在参加政府采购活动前一年内无《四川省政府采购当事人诚信管理办法》第八条规定的失信行为。
本公司对上述声明的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。
投标人名称：（盖章）
法定代表人或委托代理人（签字）：
日期：年月日
注：若为联合体投标的，则联合体各方法定代表人或委托代理人签字。
五、法定代表人身份证明

法定代表人身份证明
投标人：                            
成立时间：
经营期限：
姓名： 性别： 年龄： 职务：
系（投标人名称）的法定代表人。
特此证明。
附：法定代表人居民身份证复印件（身份证两面应复印在同一页面）
投标人名称：________（盖章）
法定代表人：________（签字）
日    期：
注：若为联合体投标，则联合体各方法定代表人签字。
六、授权书

法定代表人授权书
（独立投标人适用）
______________（采购人）：
本授权声明：________（法定代表人姓名、职务）授权________（被授权人姓名、职务）为我方“________（项目名称）”（招标编号：________）投标活动的合法代表（即委托代理人），以我方名义参加（项目名称）的投标活动。委托代理人在该投标活动过程中签署、协商、递交的一切文件和处理与投标活动相关的一切事务，与本人的行为具有同等的法律效力，均为代表我方实施的行为。我方将承担委托代理人行为的全部法律责任和后果。
委托代理人无转委托权。
特此声明。
投标人名称：__________（盖章）
法定代表人：__________（签字）
委托代理人：________（签字）
日    期：
说明：授权书在投标文件中必须装订一份原件，同时在投标签到时还须提供授权书原件一份及法定代表人和委托代理人的身份证复印件一份（查验原件）。
联合体授权书
（联合体投标人适用）
   经________________（所有成员单位名称）同意，兹合法授权________（被授权人姓名、职务）为本联合体在“________（项目名称）”（招标编号：_____）投标活动的合法代表（即委托代理人），以本联合体名义参加（项目名称）的投标活动。委托代理人在该投标活动过程中签署、协商、递交的一切文件和处理与投标活动相关的一切事务，与本联合体的行为具有同等的法律效力，均为代表本联合体实施的行为。我方将承担委托代理人行为的全部法律责任和后果。
委托代理人无转委托权。
特此声明。
                           联合体牵头人：________（盖章）
                           法定代表人：________（签字）
                          联合体成员：________（盖章）
法定代表人：________（签字）
             委托代理人：________（签字）
日    期：
附：委托代理人身份证复印件
说明：
授权书在投标文件中必须装订一份原件，同时在投标签到时还须提供授权书原件一份及法定代表人和委托代理人的身份证复印件一份（查验原件）。
七、联合体协议书

________、________（所有成员单位名称）自愿组成联合体，共同参加________（项目名称）投标。现就联合体投标事宜订立如下协议。

1、        （某成员单位名称）为      （项目名称）联合体的牵头人。

2、联合体牵头人合法代表本联合体各成员负责本招标项目投标文件编制和合同谈判活动，并代表联合体提交和接收相关的资料、信息及指示，并处理与之有关的一切事务，负责合同实施阶段的主办、组织和协调工作。牵头人做出的同        项目相关的行为对联合体全体成员均具有法律效力。联合体成员各方对牵头人在投标活动中及中标后履约的一切行为承担连带责任。
3、联合体将严格按照招标文件的各项要求，递交投标文件，履行合同约定义务，共同承担合同约定的一切义务和责任，联合体各成员单位向采购人承担连带责任。
4、联合体各成员单位内部的职责分工：

                                                          。

5、本次投标文件的联合体授权书、联合体协议书签字或盖章处由联合体各成员方签字或盖章；其余要求投标人签字或盖章的地方由联合体牵头人完成盖章、由法定代表人或委托代理人完成签字。
6、联合体中标后，本联合协议是PPP项目合同的附件，对联合体各成员单位均有合同约束力。
7、本协议书自签署之日起生效，未中标或者中标后合同履行完毕后自动失效。

8、本协议书一式  份，联合体成员和采购人各执一份。

联合体牵头人名称：     　　　      （盖章） 

联合体牵头人的法定代表人或委托代理人：  　          （签字） 

联合体其他成员名称： 　               　（盖章）

联合体其他成员单位的法定代表人或委托代理人：________（签字）
联合体其他成员名称： 　               　（盖章）

联合体其他成员单位的法定代表人或委托代理人：________（签字）

日期：
注：若为独立投标人，则不提供联合体协议书。

八、投标保证金交纳证明

附：本项目的投标保证金银行进账单凭据
九、开标一览表

	序号
	项目名称
	合理利润率R
	贷款利率上浮率K

	1
	达州市通川区罗江大桥PPP项目
	
	


注： “开标一览表”在投标时另行提交两份，并单独密封，密封要求按招标文件执行。
投标人名称：________（盖章）
法定代表人或委托代理人：________（签字）
日期：
注：合理利润率最高限价7.00%；贷款利率上浮率K最高限价43.00%。高于最高限价的，按无效投标处理。
十、投标人业绩一览表

	年份
	甲方名称
	项目名称
	投资/建设/运营
	在建或已完成时间
	项目
规模
	合同金额
（万元）
	备注

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


注：须提供合同或协议书首页、盖章页及能证明项目业绩的关键页、复印件并加盖公章，否则该业绩无效。
投标人名称：________（盖章）
法定代表人或委托代理人：________（签字）
日期：
十一、对合同的响应性

 投标人应对PPP项目合同的条款作出逐条响应，并按条款顺序将建议修改的内容填入项目合同条款偏差表（详见下表）中，对条款的不接受或者修改可能影响评标结果。投标人如提出下列要求，其建议不会被接受：
（1）要求招标人提供项目的内部收益率或其他固定回报的保证；
（2）要求政府方（含政府出资代表）向项目提供任何信用支持：
（3）对招标文件中的PPP项目和合同条款（包括本项目的合作期、各阶段履约担保、提前终止、前期费用、可行性缺口补贴的计算办法和支付方式、融资利率的调整方式、本项目合作期限届满时的移交等内容）的实质性变更。
（4）对招标文件中的股东协议条款，包括项目公司的注册资本股权结构、股权转让、利润分配、董事会，监事、项目公司终止等内容的实质性变更。
项目合同条款偏差表
	序号
	保留合同条款
	偏差
	备注

	1
	
	
	

	2
	
	
	

	3
	
	
	

	…
	
	
	


投标人名称：________（盖章）
法定代表人或委托代理人：________（签字）
日期：
十二、其他资料

1、资格预审合格通知书
2、投标人认为需要提供的其他材料
十三、融资方案

    融资方案主要应体现融资金融机构针对本项目意向性的融资证明文件、项目的融资计划，包括项目资本结构、资金的种类、来源和使用计划、银行授信额度、融资进展、股东担保（政府及政府出资代表不提供担保）、资金成本、预计融资交割时间、紧急状态下的资金应对方案及其他重大事件进度表等，应包括但不限于以下内容：
1、资金的筹措及使用计划
    （1）投标人必须在融资方案中明确用于本项目工程建设和运营维护的资金种类、来源和支付计划，应填写资金筹措及使用计划表（格式见下表）。
资金筹措及使用计划表
	序号
	项目内容
	合计
	月份

	
	
	
	1
	2
	3
	4
	
	
	

	1
	资金需求
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	筹措计划
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.1
	自有资金
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.2
	银行贷款
	
	
	
	
	
	
	
	

	2.3
	其它融资方式
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	支出计划
	
	
	
	
	
	
	
	

	3.1
	
	
	
	
	
	
	
	
	


                                                         单位：万元
    （2）项目的融资计划，包括详述的资金来源、资金使用、资金成本、预计融资交割时间。
    （3）金融机构为本项目出具的贷款意向书、承诺函或贷款协议（如有）。
    （4）投标人获得的银行授信证明文件、银行账户存款余额证明文件以及其他与本项目相关的证明材料复印件并加盖公章。
    （5）融资文件的主要内容，包括具体的贷款金额、预期的贷款期限、利率、担保方式等主要条款和还款时间表的详细情况（如有）。
    2、支付前期费用的承诺函。
    为保证本项目的建设进度，投标人须全部接受项目实施机构就本项目需要与包括但不限于与咨询服务单位及方案设计单位在内的服务机构签署的合同或协议，并承诺按照合同约定支付费用。（承诺函格式自拟）
    3、资金到位的有效措施，紧急状态下的资金应对方案。
    4、投标人对项目的信贷支持程度（如有）。
    招标人鼓励投标人以自身信用或自身财产为项目公司偿还贷款提供一定期限的担保。招标人在评标时将考虑此类担保。投标人如果提供此类担保，则应说明担保的种类、期限、担保条件或标准、担保金额、担保方式（如有）。
    5、建议政府对项目资金的监管方案。
十四、建设方案

1、建设方案，应包括但不限于以下内容：
（1）工程施工方案和技术措施
（2）工程进度及质量保证措施
（3）投资控制管理措施
（4）安全文明施工措施
（5）建设全过程的重点、关键点分析及应对措施
（6）其他招标文件要求的内容
2、运营方案，应包括但不限于以下内容：缺陷责任期内承担的维修与修复的措施。
3、移交方案，应包括但不限于以下内容：对项目的设施资产等的移交工作计划、移交验收程序。
具体内容及格式自拟
第七章 合同主要条款

                         （另册）
 项目合同为：
1、 达州市通川区罗江大桥PPP项目合同

达州市通川区罗江大桥PPP项目合同

    甲方：达州市通川区住房和城乡规划建设局
乙方：
2018年XX月XX日
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第一节  PPP项目合同概述
一、合同主体
（一）甲方
    达州市通川区住房和城乡规划建设局作为本项目的实施机构，以下简称为甲方。
（二）乙方
    中标社会资本方或其依法组建的项目公司下统称为乙方。
二、合同主要内容和条款

引言、定义和解释；项目的范围和期限；前提条件；项目的融资；项目用地；项目的建设；项目的交付；项目的维护；付费机制；履约担保；双方的承诺；保险；守法义务及法律变更；不可抗力；甲方的监督和介入；违约、提前终止及终止后处理机制；项目的移交；适用法律及争议解决。

三、风险分配
按照风险分配优化、风险收益对等和风险可控等原则，项目融资、项目建设和管理、财务、工程技术等商业风险由乙方承担；
土地获取、项目审批、法律、政策、设计风险等风险由政府承担；
不可抗力等风险由甲方和乙方合理共担。
四、法律适用
本合同条款的分析和解释均以我国现行法律作为适用依据。

第二节  引言、定义和解释

一、引言
（一）签署时间及签署主体信息
1、本合同于2018年  月  日在达州市通川区签订。
2、项目名称：达州市通川区罗江大桥PPP项目（PPP模式）
3、 合同价款：按项目建设投资+投资回报进行计算，详见本合同第十节；合理利润率R     %；贷款利率上浮率K     %。
4、项目合作期：暂定为11年,其中建设期3年，运营期为8年，运营期为固定期限，不因建设期的缩短或延长而改变。
5、本合同由以下各方签订：
甲方：达州市通川区住房和城乡规划建设局
住所：
法定代表人：
乙方：（中标社会资本方）
住所：
法定代表人：
注册资本：
6、本合同一式六份，均为正本，甲方执四份，乙方执二份，各份具有同等法律效力。
（二）签约背景
（1）为适应达州市的规划发展，进一步促进达州市通川区建设，达州市通川区住房和城乡规划建设局实施达州市通川区罗江大桥PPP项目。

（2）按照国家、省以及达州市政府《达州市市级政府和社会资本合作（PPP）项目管理暂行办法》（达市府发〔2016〕15号）的文件精神，结合项目实际情况，拟采用B0T（建设-运营-移交）模式实施达州市通川区罗江大桥。
（3）达州市通川区住房和城乡规划建设局作为本项目的实施机构，在非行政职能范畴内对项目的融资进度、项目投资进度、工程建设进度、工程造价、工程变更、建设质量、运营维护管理状况、项目移交等进行监管，并与通过公开招标方式确定的社会资本方签订合同。
授权达州神剑建设发展有限责任公司作政府方出资代表与中标社会资本方成立项目公司，共同对本项目实施管理，项目公司成立后需与实施机构签订补充协议。
（4）通过公开招标确定社会资本方后，社会资本方须依法通过招标确定施工单位。若社会资本方具有相应建设资质，依法能够自行建设项目的，可以不再进行施工招标。
（5）乙方——XXX公司，作为中标人对达州市通川区罗江大桥PPP项目实施投资、建设、运营、移交工作。
为此，各方达成如下合同：

二、定义
（一）本合同中的下列术语具有下述含义：

1.本合同：指由甲乙双方签署的达州市通川区罗江大桥PPP项目合同及相关子协议。

2.子协议：是指包括甲乙双方签订的补充协议、变更协议等在内的，甲乙双方所签订的各相关合同。
3.项目：未单独说明时，本合同所称“项目”或“本项目”代指达州市通川区罗江大桥。
4.项目公司：指乙方为实施投资、建设、管理、运营、移交本项目而和达州神剑建设发展有限责任公司共同出资依法设立的企业法人。

5.合作期：自本合同签订生效之日起，至合同终止之日止，合作期包含建设期和运营期。
6.建设期：指自监理工程师发出开工令之日起至竣工验收通过之日止的期间，计划建设期为3年。
7.运营期：自项目竣工验收合格或开通运营次日开始计算，为固定不变的8年。
8.项目资产：指乙方投资建设的与本项目相关的所有实物资产和无形资产，包括但不限于：建构筑物、固定设施、项目用地等不动产；主辅设备、备品备件、工具等动产；知识产权等无形资产；图纸、资料等文件。
9.承包人：指与乙方签订工程承包合同和/或设备材料采购合同的相对方。

10.项目用地：指第六条约定的项目施工所使用的土地。

11.批准：指根据本合同的规定，乙方为项目进行投资、建设、运营、移交而需从政府部门获得的书面许可、执照、同意、授权或批准。
12.交付日：指项目交付甲方或甲方指定机构的第一个自然日。
13.移交日：指运营期届满后的第一个工作日。如本合同及相关子合同提前终止、解除的，移交日则为终止、解除后的第一个工作日。
14.缺陷责任期：指自项目交付之日起，乙方承担工程缺陷修复义务的时间期限，期限由甲、乙双方共同商定。
15.不可抗力：主要是指台风、冰雹、地震、海啸、洪水、火山爆发、山体滑坡等自然灾害；有时也可包括战争、武装冲突、罢工、骚乱、暴动、疫情等社会异常事件。
16.法律：指所有适用的中国法律、行政法规、规章、地方性法规、地方性规定、司法解释，各级政府和政府部门颁布的政策性文件、标准、规范或其他强制性要求、有法律约束力的规范性文件等。
17.法律变更：指各级人民代表大会或其常务委员会或有关政府部门对任何法律的施行、修订、废止或对其解释或执行的任何变动。
18.违约：指本合同签约任何一方未能履行其在本合同项下的任何义务，而且这种违约不能归咎于另一方违反本合同的作为或不作为或不可抗力等。
19.工作日：指除中国法定休息日和法定节日或假日以外的、各机构普遍工作的任何日子。在本合同中除非特别注明为“工作日”外，“日”“天”均指日历天。
20.本合同中未定义的名词按相关行业的专业定义执行。
（二）解释。
本合同中的标题仅为阅读方便所设，不应影响条文的解释。以下的规定同样适用于对本合同进行解释，除非其上下文明确显示其不适用。
在本合同中：
1.“元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币；
2.除本合同另有规定外，“一方”或“各方”应为本合同的一方或各方；本合同或融资文件的各方均包括其他各自的继任者和获准的受让人；如有担保，应包括担保方。
3.所指的日、星期、月均指公历的日、星期、月，星期六、星期日、法定节假日和其他休息日均应计入；若规定支付任何款项之日不是工作日，则应在该等日期后的第一个工作日支付。
4.所指的年为每满12个月为一年；若开始月、终止月不足月的，仍认定为一月；
5.除协议另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；
6.所指的协议是指有关的协议和协议附件，并且在任何情况下均指对该协议不时所作的补充或修改。
第三节  项目的范围和期限

一、项目的范围
在合作期内，甲方与乙方的合作范围和主要合作内容如下：
（一）甲方负责的工作内容
1.办理项目设计、环评、可研、规划等审批手续；
2.组织本项目社会投资人采购招标工作；

3、根据合同约定支付费用，并将付费责任纳入政府中长期财政规划，在具体付费年度将应付金额纳入年度预算。

4.负责项目征地征拆工作，并按工程进度提供土地；
5.协助乙方办理工程建设审批手续变更；
6.对乙方二次招标工作进行监督；
7.对乙方履约情况实施监督；
8.组织设计、监理单位控制工程建设的规模、标准和投资，对工程设计变更和现场签证进行审核认定；
9. 进行工程预算控制的评审；
10.参与工程竣工验收；
11. 进行工程竣工结算和决算的审计；
12.合作期满，配合相关部门办理资产移交。
（二）乙方负责的工作内容
1.乙方负责本项目投融资、建设管理、运营维护及移交工作，确保项目资金及时到位，按照合同约定进行项目财务核算和资金管理使用；
2.负责进行前期已办理项目审批手续的变更及办理后续各项审批手续，负责项目总承包建设组织管理（包括主体工程、附属工程、配套专业工程等所有投资建设内容），完成合同约定的全部建设内容，确保工程进度、质量、安全与文明施工符合相应标准和规范要求，承担与工程建设、管理养护有关的一切风险和责任；
3.按照本合同要求，自行承担费用、责任和风险，负责本项目的投资、建设和运营工作；
4.承诺严格按照合同约定及时支付工程费用和农民工工资，承担所建工程的维稳、信访责任；
5.按照国家关于竣工验收的规定，在甲方、相关行业主管部门和区质量监督站的监督下，组织工程竣工验收；
6.工程竣工验收合格、具备正常使用条件后，乙方负责项目运营维护；
7.及时组织报送工程预算控制价进行财政评审；
8.及时组织提报工程竣工结决算报审资料，按合同约定获取可用性付费；
9.负责缺陷责任期内质量缺陷的修复，费用由责任方承担；
10.合同期满，将项目资产及相关权利无偿移交给政府或政府指定部门。
二、项目合作期限
（一）合作期限的确定
合作期暂定为11年（含建设期及运营期），其中建设期3年，运营期为8年，运营期为固定期限，不因建设期的缩短或延长而改变。
（二）合作期限的延长
1、发生以下情形时，乙方可向甲方提出书面申请，申请延长建设期和项目合作期：
（1）因甲方违约导致乙方延迟履行其义务；
（2）因发生甲方应承担的风险导致乙方延迟履行其义务；
（3）因发生不可抗力导致乙方延迟履行其义务。
2、乙方应在前述延误情形发生后15日内向甲方提出书面申请，否则乙方丧失要求延长期限的权利。如延误情形持续的，乙方还应向甲方进行一次书面说明。
（三）合作期限的结束
1、发生以下情形时，项目合作期限结束：
（1）本合同约定的运营期届满时；
（2）本合同提前终止或解除时，项目合作期限均提前结束。
2、项目合作期限提前结束后，甲乙双方按照本合同第十七节和第十八节的约定处理。
第四节  前提条件

本合同生效须同时具备以下前提条件：
本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并加盖公章。
第五节  项目的融资*

一、项目融资
1. 除项目资本金由政府方出资代表和社会资本方或由社会资本方引入的财务投资人按约定出资到位外，项目所需投入的其他资金均由社会资本方或社会资本方通过项目公司负责筹集。

2.乙方如需以项目的收益权或项目公司中乙方的股权质押融资，须经甲方书面同意后方可进行，且融资款项仅用于本项目的建设。
3.未经甲方书面同意，乙方不得以项目土地使用权、项目建设所形成的资产等进行抵押、转让等进行融资。
4.发生以下情形时，视为乙方融资失败，甲方有权要求乙方按本合同第十七节约定承担违约责任并有权单方面解除本合同： 

乙方未按照其在《投标文件》中响应的《融资方案》完成资金注入，经甲方催促后，仍未在甲方要求的时间内完成资金注入。
二、资金管理
1.双方按约定进行建设期和运营期的资金使用和财务核算及跟踪审计。
2.项目公司的注册资本金应专门用于本项目的投资、建设及管理等。

3.本合同生效日后10日内，乙方应在当地银行设立工程建设资金专户，甲方有权查看账户资金情况，乙方应给与配合。
4.乙方应根据本合同规定的工程进度计划按时向工程建设资金专户拨付项目建设资金，该资金不得用于与本工程无关的经济活动。
5.乙方对工程相关单位的工程进度款支付，须按相关工程合同的约定执行，不得违约拖欠。对支付情况，甲方有权核实，对不按时支付的，甲方将从其建设履约保证金中代为支付，若乙方拖欠工程进度款或民工工资被起诉或向劳动监察部门依法处理的，甲方有权督促乙方履行义务，若乙方仍不履行的，甲方有权终止本合同。
第6节  项目用地

一、土地权利的取得
1.项目土地分为永久性建设用地和临时用地两种形式。其中，永久性建设用地由甲方负责提供给该项目使用；临时用地，由乙方负责办理临时用地手续，甲方予以协助，相应费用由乙方承担，计入项目投资总额。

2.项目永久性建设用地将以现状提供，乙方对此清楚且无异议，并不得拒绝接收。
二、取得土地使用权或其它相关权利的费用
（一）取得土地使用权或其它相关权利所涉及的费用
1.项目临时用地需向土地所有权或使用权人支付土地使用费。
2.因项目建设所需的道路通行费等费用需向相关权利人支付。
（二）费用的承担
本条第（一）项约定的全部费用均由乙方承担，计入项目投资总额。
三、土地使用的权利及限制
（一）乙方的土地权利
乙方有权在项目建设期内使用永久性建设用地，以进行本项目的建设活动。
（二）乙方土地使用权的限制
1.未经甲方书面同意，本项目永久性建设用地不得转让，不得用于与本项目无关用途，且运营期满或提前终止/解除后无偿移交给甲方或其指定机构。
2.乙方对项目永久性建设用地的使用还应遵守土地使用权划拨批准文件的规定，并且要遵守《土地管理法》等相关法律法规的规定。
3.项目临时用地由乙方按照与土地所有权或使用权人的约定使用。
4.如因乙方违反适用法律和本合同或其他有关法律文件的要求使用土地给国家、公共利益或第三人造成损害，乙方应当赔偿因此造成的损失。
（三）甲方的场地出入权
甲方有权出入项目永久性建设用地和临时用地，乙方不得拒绝或设置障碍
第七节  项目的建设

一、项目前期工作
政府部门负责项目用地的规划、土地征用、拆迁安置、征收补偿、勘察设计、立项审批（如环评等）手续办理以及可研的编制及审批等工作，其中已经由政府支付的费用，待项目公司成立后，由政府方出具代付通知，项目公司进行支付。项目公司代付费用计入PPP项目总投资。 
二、项目的建设
（一）乙方的主要义务
1、乙方应依照所有适用法律法规和建设程序以及本合同的要求，负责本项目全部建设费用和有关建设风险，并承担项目建设的相应责任，包括：
（1）按照合同规定时间按时开工建设和按时竣工，不得无故推迟开工建设，也不得无故拖延竣工时间。
（2）根据适用法律法规和基本建设程序、所有适用的施工标准和规范及本协议的其他要求进行项目施工建设。在施工过程中，采购、安装的所有设备和材料满足承包合同约定，使用的所有材料必须经检验是合格的。
2、在项目建设过程中，乙方在签署、取得或完成各种审批文件后，应于10个工作日内将相应的有关项目建设的审批文件之复印件报甲方备案。
3、在工程建设完成后，交付六套完整的有关本项目工程设计、施工、竣工的系列图纸和技术资料给甲方。
4、在建设过程中，负责工程建设管理和工程安全，并采取一切合理措施减少对公众、当地居民和商业的干扰；在其施工方法和过程中充分考虑保护生命、健康、财产和环境。
5、乙方的建设责任不因项目建设已部分或全部分包给施工单位或承包商实施而豁免或解除。
6、乙方有义务每月向甲方申报进度计划，同时，对于进度情况，乙方接受甲方对现场的监督、审查。
（二）甲方的主要义务

1、在建设期内协助乙方办理有关政府部门所要求的批准和保持批准有效。
2、依法给予属于甲方批准权限内的批准并保持该等批准有效。
3、本合同签订后，甲方应将前期工作成果交给乙方。
4、合同签订后，甲方应向乙方提供合法合规的有效文件、项目批文。
5、按工期节点向乙方提供施工用地，并协助乙方完成临时用地审批。
6、完成施工图审查后7个工作日内提供工程所需的施工图纸。
7、按约定时间向乙方支付运营补贴、前期费用等合同范围内的相关费用。
（三）质量保证和质量控制
在工程建设开始之前，乙方应制定详细的工程质量保证和质量控制计划，交监理单位审查确认后执行。
在工程开始施工后，乙方应严格执行各项质量保证和质量控制计划，并在工程建设进度月报表中同时反映工程质量监控情况，甲方有权参加或检查乙方以及分包商的质量控制过程及方法，以确保工程的质量要求。
乙方应保证工程质量达到适用法律及本合同约定的设计要求，若因质量和安全出现问题，则由乙方自行承担相应损失和责任。
（四）项目进度
1.项目进度计划
    项目的计划总工期为3年，以监理工程师发出开工令之日起开始计算。
2.项目进度控制要求
项目开工之前，乙方应向甲方提交施工进度计划，其中关键性节点和工期目标应满足合同工期要求。
乙方应制定工期保证措施，并设专人对工程建设的实际进度进行检查，当出现进度偏差时应分析原因，适时采取有效措施以保证项目工期。
在建设期内，乙方应在每月10日前向甲方提交上个月建设工程进度报告，该报告应合理、详细的说明已完成的和进行中的建设工程情况以及甲方合理要求的其他相关事项。如果进度滞后，应说明进度滞后的原因，确定责任方，并提出整改的措施和计划，相应损失和违约责任及工期延误由过错方承担。
3.日期的延长
如果出现下列情况，进度计划日期的最后期限将延长或修改：
（1）不可抗力事件；
（2）由于考古、地质及历史文物保护等原因使工程建设的实施延误；
（3）由于甲方的违约而造成的延误。
当前款事件发生后，一方应在实际发生延误事件后的15日之内，向另一方提出书面的延期要求，并说明该延期是已采取所有合理的措施后所无法回避的延期，否则丧失要求延长期限的权利。收到延期要求的一方应在15日内同提出要求的一方就延期事项进行协商并进行回复，逾期未提出书面意见的，视为同意对方的延期要求。
4.甲方的原因导致交付时间的延误
如果由于甲方的违约造成交付时间的任何延误，则乙方应：
（1）按照第3条约定提出延期请求；
（2）项目建设期相应延长。
5.乙方导致的竣工延误
如果乙方合理预计工程不能达到本合同所要求的进度日期，应立即通知甲方，并就延误的原因、预计的可能超出进度日期的天数和其他可合理预见的对建设工程不利的影响、已采取或建议采取的解决或减少延误及其影响的措施等内容向甲方进行合理详细的描述。
乙方发出上述通知并不能免除其在本合同中的任何义务。如果乙方提出或实施的补救措施不能解决逾期的延误，甲方可要求乙方采取甲方认为必要的其他措施以达到进度计划的要求。
如果因乙方的原因导致开始运营时间的延误，则乙方自行承担由此产生的相关费用，且乙方应按照本合同第十七节之约定向甲方支付违约金。
（五）安全和文明施工管理
乙方应始终遵守相关法律法规及本合同的规定，保证施工过程的安全和文明施工。
乙方在工程建设期应采取一切合理措施来避免或尽量减少对周围建筑物和居民区的干扰。
在施工期间，乙方应有效控制现场的气体散发、地面排水及排污。
施工现场建筑垃圾、生活垃圾应分类存放并及时清运，不能清运的应及时苫盖。
水泥和其他易飞细颗粒建筑材料应采取覆盖等措施存放。
乙方应采取必要的措施保证社会人员与车辆经过现场区域的交通疏解。
（六）甲方的监督、检查和介入
1、对建设工程的检查
甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查乙方进度和项目的质量控制检验方法及结果，以确认工程建设符合相关合同规定的进度和质量要求。乙方应派代表予以协助，并为甲方检查提供的必要条件，若检查工作中涉及专有资料的保密问题，应按有关保密规定执行。
甲方或其指定的机构在监督、稽查及检查等工作中所作的指示和要求，除有违设计图纸和国家规范外，乙方必须认真加以落实，不得拒绝。
2、不符合质量和安全要求
如果工程建设不符合本协议的质量或安全要求，甲方有权向乙方提出整改。如果乙方在甲方通知后的合理时间内不能或拒绝修正缺陷，甲方有权责令乙方停止施工，并责成整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制方可恢复施工，如乙方对甲方的决定有异议，可以引入第三方检测机制，并由过错单位承担责任及费用。

3、项目建设期间，如乙方违反本合同约定的，甲方有权按照第十六节的约定介入项目建设。
（七）不可免除
不论甲方是否监督、检查建设工程的任何部分，都不应视为放弃其在本协议下的任何权利，也不能免除乙方在本协议下的任何义务。
（八）交付图纸、文件和技术资料
在竣工日之后3个月内，乙方应向甲方提交下列资料：
1、六份项目工程全套的设计、施工、竣工图纸和资料；
2、六份所有设备资料复印件（安装记录、测试记录、质量监督和验收记录）；
3、甲方合理要求的与项目有关的其他技术文件或资料（六份）。
第八节  项目的竣工验收
根据国家、省、市及区的相关规定，项目具备相应的竣工验收条件后，乙方根据法定要求组织有关方面联合进行工程竣工验收。
本项目竣工验收标准包括但不限于：
1、竣工验收应根据本合同、工程承包合同所约定的规范、标准、程序及相关建设行政主管部门的规定进行，严格遵守适用法律的规定，并取得经甲方、建设监理单位及有关政府部门签发的书面工程验收报告。
2、项目相关的工程建设和设施安装等符合本协议和适用法律规定的规范和标准。竣工验收如因土地、前期手续等非项目公司原因导致的无法完成竣工验收，以交付使用为运营起始日。
3、与项目相关的资料或文件齐备。乙方应按照适用法律的规定，在组织项目工程竣工验收时，将完整的工程竣工验收资料报送甲方及相关部门备案归档。

4、项目竣工验收合格或开通运营后次日进入运营期。
第九节 项目的运营维护
1、项目在交付甲方或甲方指定机构之前的运营维护责任由乙方承担。
2、项目竣工验收后的运营维护由项目公司负责，质量保修范围内的维修费用由乙方自行承担，不计入运营维护成本，甲方可根据需要调整运营维护内容。
3、运营期内，由甲方及相关部门根据预先制定的维护管理考核标准对项目进行绩效考核打分，考核标准应以满足项目的可用性进行设置。运营期可用性付费与绩效考核结果挂钩。

第十节  付费机制
一、付费金额的确认
项目公司完成桥梁工程及配套设施投资及建设，经验收合格后按PPP项目合同约定对桥梁，包括配套道路、设施进行综合养护服务， 政府根据项目可用性、按PPP项目合同在运营期（项目全部工程完工后、竣工验收合格或开通运营之日起第二日为运营期开始）分年度支付可用性付费。可用性付费第一次支付时间为项目全部工程完工后、竣工验收合格或开通运营之日第13个月内支付，第二次支付时间为竣工验收合格或开通运营之日第25个月内支付，以此类推，共支付8次。 

本项目工程建安费按《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013)、2015年《四川省建设工程工程量清单计价定额》及配套编制办法和四川省相关规定计取，并执行建设期间省、市颁布最新调价文件。按以上原则编制结算总价不下浮，最终以审计机构审核结果为准。计价材料价格以施工期四川省造价信息达州地区价格为准，人工费、机械费按照相关文件予以调整。 

工程建安费之外的费用按“财建[2016]504号”《基本建设项目建设成本管理规定》规定，经政府审核认定后计入项目建设成本。
第n次可用性付费计算公式及说明

第n次可用性付费=（An+Bn）×70%×M+（An+Bn）×30%×N+ Cn×100%×N， (n=1，2，3……8) .

An是第n次支付的项目公司股东出资及合理回报。 

Bn是运营期项目公司依据贷款合同，每年向金融机构还本付息金额。 

Cn为运营期年度运营维护费。

M、N为建设期、运营维护期绩效考核系数。取值说明详见绩效考核篇章。 

（1）An采用等额本金法计算 

An =项目公司股东出资÷8+项目公司股东出资÷8×（9－n）×合理回报率Rn。

Rn为浮动值，随中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率变化。以目前中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率4.9%为基准，政府采购中标的合理回报率R最高不超过7%，第n次付费执行的合理回报率Rn=支付日期生效的中国人民银行基准利率×【1+（中标合理回报率R-4.9%）/4.9%】。

项目公司股东出资中的社会资本出资额是从社会资本账户出资到项目公司账户，且实际用于项目建设的费用，以政府审核认定的金额为准，不计算利息，按上述公式计算合理回报。

项目公司向金融机构融资的，建设期项目公司需要向银行偿还贷款利息的，由项目公司支付，计入项目公司股东出资。

（2）Bn

Bn仅指运营期每年向金融机构还本付息金额，以贷款合同约定的为准。偿还贷款时间安排上，应考虑财政支付能力，在运营期内还款金额较为均匀，不应采用趸付方式。项目公司向金融机构贷款的利率上浮度不得超过中标上浮率，中标上浮率K不得超过同期中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率的43%。项目公司与金融机构签订的贷款利率超过同期中国人民银行公布的金融机构人民币中长期（5年以上）贷款基准利率的1+K倍的，超过部分利息由社会资本自行承担。 

（3）Cn

年度运营维护费系项目公司对桥梁、道路维护发生的合理费用。质量缺陷、保修范围内发生的费用不计入年度运营维护费，由社会资本自行承担。年度运营维护费=年度运营成本×（1+合理回报率Rn）。其中年度运营成本以政府审核认定的为准。

二、支付前提
乙方应根据相关规定，缴纳增值税，应缴纳的税金包括在上述合同费用内。
乙方必须依照国家法律规定提供符合甲方要求的合法入账票据，否则甲方有权拒绝对乙方进行任何形式的支付，且所引起的一切税费及损失由乙方自行承担并从甲方应支付的款项中扣减。

三、绩效考核
本项目的绩效考核指标体系包含两个方面，分别为建设期绩效考核指标及运营维护期绩效考核指标。 

 1.建设期绩效考核

（1）总体要求

建设期绩效考核主要为考核社会资本或项目公司在项目建设过程中就质量、工期、环境保护及安全生产等是否满足相关规范及要求，具体如下表：
 建设期绩效考核指标要求

	指标类型
	指标要求

	质量
	需符合 CJJ1-2008《城镇道路工程施工与质量验收规范》、 CJJ2-2008《城市桥梁工程施工与质量验收规范》、 CJJ82-2012《园林绿化工程施工及验收规范》、 CJJ89-2012《城市道路照明工程施工及验收规范》、 GB50268-2008《给水排水管道工程施工及验收规范》等，并做到一次性验收合格。

	工期
	开工日：以监理工程师的开工令为准。竣工验收日：自前述实际开工时间起不超过三年。

	环境保护
	参照建设项目相关环境影响评价规范等。

	安全生产
	安全生产参照 JGJ59-2011《建筑施工安全检查标准》和 JTJ076-95《公路工程安全施工技术规程》等。


 （2）考核办法及评分

考核分为年度考核和竣工验收考核。 

●年度考核

年度考核即为建设期每年由实施机构组织进行一次常规考核，并结合不定期考核计算综合得分。

实施机构在建设期第二年、第三年首月，运营期第一年首月对项目资金、工程质量、工程进度、环境保护及安全生产等方面进行年度绩效评价考核。
经综合考虑相关行业要求，建设期年度绩效考核指标体系设置如下：

建设期年度绩效评价综合得分 =（履约表现得分 +工程质量得分 +安全文明得分）。

a.履约表现（ 20分）

 建设期年度绩效考核评价体系 ——履约表现
	考核指标
	分值
	考核标准

	主要人员更换
	4
	不得擅自更换管理人员。擅自更换项目经理，责令立即改正，未立即改正的，扣 0.1分；擅自更换技术负责人，责令立即改正，未立即改正的，扣 0.1分。

	施工机械 
	4
	主要机械设备进场情况满足招标文件要求。主要机械数量不足或性能不良，责令限期改正，逾期未改正的，扣 0.1分。

	分包管理
	4
	分包及劳务管理规范有序。未制定相关管理制度，扣 0.1分；对分包管理不力，以包代管，扣  0.1分；未签订劳务分包合同，扣0.1分；拖欠工程款或劳务人员工资的，扣  0.1分。

	工程进度
	4
	完成进度目标85%及以上的不扣分，完成进度目标85%以下的，扣0.1分。政府调整进度目标的，以调整后的进度目标为准。

	资金管理
	4
	专款专用。挪用资金款的，扣0.1分。

资金监管。不服从 PPP合同约定的资金监管要求的，扣0.1分。 


b.工程质量（ 40分）

 建设期年度绩效考核评价体系 ——工程质量 
	一级指标
	二级指标
	分值
	考核标准

	体系建设
	机构设置 
	2
	设置质量管理机构，指定分管领导，配备专职质量管理人员。未设置质量管理机构，扣 0.1分；未指定分管领导，扣 0.1分；未配备专职质量管理人员，扣 0.1分。

	
	制度管理 
	2
	建立健全各项质量管理制度。未建立健全制度的，扣0.1分；未有效执行制度的，扣 0.1分。

	质量管理
	资料管理 
	2
	工程质量保证资料种类齐全，手续完整。资料存放管理设施、制度不完善的扣0.1分；未落实专职资料管理人员的，扣 0.1分。

	
	程序履行
	2
	认真执行开工报告审批制度。工程项目在施工组织设计未批复、标准试验未经审批、材料未经进场检验、开工报告未批复情况下擅自开工建设，扣0.1分。

	
	
	2
	实行施工图审查程序。未按要求进行施工图审查，擅自组织实施，扣 0.1分。

	
	
	2
	严格履行设计变更程序。未履行变更设计程序，擅自组织实施，扣0.1分

	
	过程控制
	4
	施工工序、工艺流程符合质量控制要求。无施工作业工序、工艺流程框图，扣 0.1分；工序、工艺安排不符合施工技术规范规定，扣 0.1分。

	
	
	2
	对现场管理和施工人员上岗前进行质在质量教育培训，并在施工过程中定期开展施工质量控制教育培训，特种作业人员需持有国家或地方有关部门颁发的执业资格证上岗作业。未开展岗前培训，扣 0.1分；未定期开展工中培训，扣 0.1分；特种作业人员未持证上岗，扣 0.1分。 

	
	
	4
	严格按照施工图设计文件、变更设计、强制性标准、施工规范、合同文件等规定的施工工艺、工序要求组织施工。发现违法施工且经纠正拒不履行的，扣 0.1分。

	
	
	4
	原材料、半成品、构配件、成品等质量证明文件齐全；对工程材料、设备设施产品、各道工序、分项工程应严格进行质量控制。质量证明文件不齐全的，扣0.1分；发现偷工减料或使用未经检验合格材料、设备设施产品的，扣 0.1分；未经检验合格进行下一道工序施工的，扣0.1分；分项工程质量检验评定结论错误的，扣 0.1分。

	
	
	4
	严格处理施工过程中存在的质量问题。对施工中发现的质量问题和不合格的建设工程不处理的，扣 0.1分；对项目公司各级监管部门和工程设计、监督、监理等单位提出的质量问题未按时处理或未按技术标准进行处理的，扣 0.1分。

	
	
	2
	在施工测量过程中，严格执行测量复核制度。未复核的，扣 0.1分。

	
	质量违规行为处罚
	4
	被通报批评，扣 0.1分；被停工整顿，扣0.1分。

	
	质量事故
	4
	发生一般质量事故，一次扣0.1分；发生较大质量事故，一次扣0.2分。


c.安全、环保、文明施工管理（ 40分）

 建设期年度绩效考核评价体系 ——安全、环保、文明施工管理

	一级指标
	二级指标
	分值
	考核标准

	安全内作业
	机构设置
	1
	成立安全管理机构，安全管理人员数量、资格、资质符合要求。未成立扣 0.1分；未有效运行扣 0.1分；安全管理人员配置不足，扣 0.1分。

	
	制度建设
	1
	建立健全安全管理制度。未制定，扣0.1分；未有效实施，扣0.1分。建立健全安全生产责任制，明确各级部门、人员安全生产责任，签定安全生产包保责任状。未制订安全生产责任制，未明确各级部门、人员安全生产责任，未签定安全生产包保责任状，扣 0.1分

	
	安全技术管理
	2
	对专业性较强、危险性较大的项目应制定专项施工方案和安全防护措施，并经专家论证。未制定，扣 0.1分；未经专家论证和审批就实施，扣0.1分。现场采用的施工方法、施工工艺符合安全施工规定。施工方法和工艺不符合安全施工规定，扣 0.1分。

	
	安全隐患治理
	2
	建立安全问题库，安全隐患及时整改。未建立安全问题库的，扣 0.1分；安全问题没有及时进行整改的，扣0.1分。

	安全外作业
	安全防护
	2
	现场危险部位设置明显的安全警示标志和安全防护设施，施工人员安全防护意识强。未设置安全警示标志和安全防护设施的，扣0.1分；施工人员安全防护意识淡薄，未佩戴安全带、安全帽、防尘面罩等必须防护用具的，扣 0.1分。施工中要对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和管线等采取专项防护措施，根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。未采取有效防护措施的，每项扣0.1分。

	
	安全行为管理
	1
	严格按照施组、安全方案、操作规程、安全交底和工艺要求进行施工。未按要求施工的，扣0.1分

	
	
	1
	对现场管理和施工人员上岗前进行安全教育培训，并在施工过程中定期开展相关安全培训，特种作业人员需持有国家或地方有关部门颁发的资格证上岗作业（发证部门与质量的不同）。未开展岗前培训的，扣 0.1分；未定期开展工中培训的，扣 0.1分；特种作业人员未持证上岗的，扣0.1分。 

	
	
	1
	服从建设、监理单位的安全监督管理。对建设、监理单位的安全监督指令拒不执行的，扣0.1分

	
	
	1
	特种设备、施工起重机械、整体提升脚手架、模板等设备设施经验收合格后使用，建立特种作业专项管理台账；对各类台车、台架、支架进行设计和检算；安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等设备设施应委托具有相应资质的单位承担。使用未经验收或者验收不合格的设备设施的，扣 0.1分；未建立特种作业台账的，扣 0.1分；使用未经设计和检算合格的各类台车、台架、支架的，扣 0.1分；无资质单位实施安装、拆卸施工起重机械和整体提升脚手架、模板等设备设施的，扣 0.1分

	
	
	1
	使用国家明令淘汰、禁止使用的危及生产安全的工艺、设备的，扣 0.1分。

	
	
	1
	施工现场消防安全管理符合相关要求；不符合要求的，扣 0.1分，施工现场临时搭建的建筑物必须符合安全使用要求。不符合的，扣 0.1分。

	
	
	1
	危险物品储存、使用管理符合相关要求。不符合的，扣 0.1分。

	
	安全事故
	2
	发生一般生产安全事故的，一次扣 0.1分；发生较大生产安全事故的，一次扣 0.2分。

	文明施工管理
	施工场地
	1
	施工现场封闭管理到位；进出口按要求设置大门或门卡；现场值守、保卫和治安防范措施健全；要求围挡的项目，现场围挡设置符合相关要求。不符合的，扣 0.1分。

	
	
	1
	施工现场主要道路及材料堆放、加工区地面进行硬化处理；场地干净，建筑垃圾封闭储存、清运；排水通畅无积水，设置多级沉淀池，满足水质排放要求。不符合的，扣 0.1分。

	
	
	1
	场地内所有电气设备、配电箱、开关箱加锁，有防雨措施，挂危险警示牌；场地管线布置规划统一。不符合的，扣 0.1分。

	
	拌合站
	1
	拌和站场区规划合理；挂设配合比牌、司机岗位职责、岗位安全操作规程、安全警示等标牌；设置排水系统和沉淀池；不同规格骨料用隔墙隔开，不混仓；材料标识清晰。不符合的，扣0.1分。

	
	施工便道
	1
	施工便道路面平整坚实，会车道设置合理，避开与公路交叉。不符合的，扣0.1分

	
	
	1
	路边设限速牌，道路危险段有警示标志和防护设施，路口设置指示、提示牌；积水时及时消除泥泞，扬尘较大时，进行降尘处理。不符合，扣 0.1分。

	
	材料管理
	1
	材料、构件等码放符合要求，按规定标识，并采取防火、防锈蚀、防雨等措施。不符合的，扣 0.1分。材料加工区各设备设置操作规程牌、警示牌等；各种气瓶有明显标志和警示牌；各类气瓶存放符合要求。不符合的，扣 0.1分。

	
	办公与生活设施
	1
	施工作业、材料存放区与办公、生活区划分清晰，并采取相应的隔离措施；宿舍与食堂分开设置，食堂、库房不得兼做宿舍；防火等级应符合规范要求。不符合的，扣 0.1分。

	
	
	1
	宿舍床铺、通道设置和取暖、防暑措施符合要求；用电无私拉乱接线和使用各类电加热器情况；环境卫生良好。不符合的，扣 0.1分。

	
	
	1
	食堂卫生、用火、用电、储物间、隔油池等符合相关要求。不符合的，扣 0.1分 

	
	
	1
	厕所设施、卫生等符合要求。不符合的，扣 0.1分。 

	
	
	1
	生活驻地建立垃圾池、污水（物）处理设施；生活垃圾应装入密闭式容器内及时运出妥善处理。不符合的，扣0.1分。

	
	公示标牌
	1
	现场设置公示标牌（主要包括工程概况牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、管理人员名单及监督电话牌、施工现场总平面图等），标牌规范、整齐、统一；施工现场有安全标语、有宣传栏等。不符合的，扣 0.1分。

	环境保护管理
	环境环保保证体系
	1
	建立环境保护和水土保持管理组织机构；制定环保、水保管理制度和环保责任制，配备专（兼）职管理人员；环保保证体系有效运行。未建立组织机构的，扣 0.1分；未制定制度、责任制的，扣 0.1分；未配备管理人员的，扣0.1分；未有效运行的，每项扣 0.1分。

	
	扬尘管理
	1
	对易产生扬尘污染的物料、施工作业环节，应采取有效的防扬尘、防溢洒措施。未采取有效措施的，扣 0.1分。

	
	取弃土管理
	1
	取弃土场位置严格按设计要求执行，需要变更的要及时办理变更手续；严禁乱挖乱弃或在规定区域以外挖土、挖砂石、弃土、弃砂石；弃土场必须按设计要求先做好挡护工程，再弃碴；弃土 (碴)场挡护工程必须纳入正式工程施工管理验收；完工后及时平整，做好排水系统复耕或绿化工作。未按要求实施的，扣 0.1分。

	
	排污、废弃物管理
	1
	施工现场采取防止油料跑、滴、漏污染土壤及水体的措施；机械设备维修、保养形成的废油、油污废弃物应按规定清理、收集、处置。未有效实施的，扣0.1分。

	
	
	1
	施工现场产生的废弃物应按规定清理、收集、处置；严禁在施工现场焚烧任何废弃物和会产生有害气体、尘烟、臭气的物质；熔融沥青等有毒、有害物质时，要使用封闭和带有烟气处理装置的设备。不符合要求的，扣0.1分。

	
	
	1
	施工废水按规定要求排放。未按要求有效实施的，扣 0.1分。

	
	噪音管理
	1
	临近居民区施工要采取有效降噪防护措施；夜间施工要经有关部门批准后按规定采取有效降噪措施。措施未有效运行的，扣 0.1分

	
	生态环境管理
	1
	对植被、自然资源、野生动物、古树名木以及法定保护的树种采取保护措施。未采取保护措施，破坏生态环境的，扣0.1分。

	
	
	1
	保护耕地。发生乱占土地的，扣0.1分。

	
	环保、水保事故
	1
	因企业自身原因发生一般污染或破坏环境事故或水土流失。扣 0.1分。施工过程中造成污染或破坏环境事故或水土流失事件，不进行治理，扣0.1分。发生重大污染或破坏环境的事故，扣 0.2分。


●建设期竣工绩效评价

实施机构在运营期第一年一季度进行项目建设期竣工绩效评价。建设期竣工绩效考核评价指标体系详见下表。

 建设期竣工绩效考核评价指标体系

	序号
	考核指标
	分值
	评分标准

	1
	工期目标
	30
	以施工合同交工日期为准，每推迟一天扣 0.1分，以此类推；交工日期提前完成，每提前 1天加 0.1分。

	2
	工程质量
	30
	以设计文件、技术规范、验收规范为依据，一次性验收不通过的，扣 0.5分；一次性验收通过的，加 0.5分。

	3
	安全生产
	30
	以《建筑施工安全检查标准》（ JQJ59－2011）为标准，工程项目出现较大安全事故，扣0.2分。
工程项目出现重大安全事故，扣0.5分。

	4
	成本控制
	5
	以工程项目总成本预算为标准，超出预算总成本 1%的，扣 0.1分。
经核算实际支出比总成本预算节省 1%的，加0.1分。

	5
	工程资料
	5
	工程竣工资料要求字迹清晰、资料完全，图物相符、数据准确、竣工图纸完整，不符合要求的，扣0.1分。
工程完工后 ，不按时报送竣工资料的，扣 0.1分。


●建设期绩效评价考核综合得分计算规则及付费机制

项目完工后，以年度绩效考核综合得分与项目竣工绩效评价得分的加权平均值作为建设期绩效评价得分。

项目公司在运营期内获得当年政府运营补贴支出的前提是项目竣工验收合格并通过建设期绩效评价。 
建设期绩效评价综合得分=年度绩效考核平均得分×40%+项目竣工绩效评价得分×60%。 

  建设期考核分数与绩效考核系数对应关系如下

	建设期绩效评价综合得分(s)
	S≥85
	85>S≥75
	75>S≥65
	S<65

	绩效考核系数M
	1
	1-0.85
	0.85-0.7
	责令项目公司整改，整改费用由项目公司承担，整改后重新考核。整改合格后按M=0.7计分。


 2、运营维护期绩效考核

项目绩效评价重点为项目运营维护方面。 
本项目采用政府付费模式，投资方应确保本项目能够按照要求的标准完成建造，并通过良好的运营维护服务满足使用者的具体功能需求。
按照各子项目类型，分别进行绩效考核，不合格除根据环保或行政规定处罚外，政府根据考核情况扣减政府付费。
 运营维护绩效考核指标体系

	序号
	考核指标
	分值
	评分标准

	1
	桥梁部分
	50
	1、按期检查索塔的变位、倾斜和混凝土表面的破损情况，必要时可进行混凝土强度检测。发现主塔混凝土产生裂纹，应在其表层涂聚合物防水材料予以预防。塔体裂缝宽度在0.2mm以上的，应采取高压灌注环氧树脂封闭。裂缝宽度在0.2mm以下的，可采用环氧或聚合物防水材料进行刮涂封闭。每发现一处裂缝未处理的，扣0.5分。

2、拉索两端的锚具及护筒应经常保持清洁和干燥。塔端锚头若漏水、渗水应及时用防水材料封堵，梁端锚头若漏水、积水应及时将水排出并封堵水源。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

3、定期更换拉索两端锚具锚杯内的防护油。每发现一处未及时更换的，扣0.5分。

4、定期更换钢筒与套管连接处的防水垫圈及阻尼垫圈，做好搭接处的防水处理。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。
5、定期对索端钢护筒做涂漆防锈处理。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。
6、若拉索护套出现开裂、漏水、渗水应及时处理。可剥开已损坏的护套，将已潮湿的钢索吹干，对已生锈的钢索做好除锈处理、再涂刷防护漆及防护油，并用玻璃丝布或其他防护材料包扎严密。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

7、斜拉索的减震装置要保持正常工作状态，发现异常或失效要及时维修。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

8、对桥梁进行经常检查，洪水、地震、船舶撞击后及时检查墩台、基础等受损情况。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

9、锚具的锚杯及锚杯外梯形螺纹和螺母不得锈蚀和变形，锚板不得断裂；墩头应无异常。如锚杯和螺母上的梯形螺纹出现变形、裂缝等，应做进一步探伤、测量索力等技术鉴定后，根据结果，定出维修方法进行维修。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

10、锚固结构的支承垫块不得锈蚀、位移、变形。如出现锈蚀，应将锚具及支承垫块的原有防锈材料及锈迹采用人工刷磨方法除净，再涂防护漆。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

11、梁端锚箱不得锈蚀、变形和产生裂缝。锚箱与主梁腹板连接的高强螺栓应紧固，不得松动、锈蚀。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。
12、塔端或混凝土梁端预埋承压钢板，不得锈蚀变形，钢板四周混凝土不得有裂缝、剥落、渗水等现象。如塔端钢承压板四周的混凝土出现松动、剥落、开裂现象，应先将松动混凝土去除，如内部钢筋锈蚀造成混凝土起壳剥落，应先对钢筋进行除锈防锈处理，凿去清洗损坏的混凝土，用环氧或聚合物砂浆补修，并封闭防水材料。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

13、如有10％的拉索PU防护层被损，露出PE护层，则应组织补修。补修前应检查PE护层，当有裂缝、老化、剥落鼓起等现象时，应先检查露丝和钢丝锈蚀情况。如有锈蚀，应先除锈，后清理护层，将老化剥落的PE层去掉，用同样的PE材料，采用热补的方法进行修补。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

14、如拉索护层表面有裂缝而表面干燥无水渗出，钢丝未锈蚀，则应将裂缝封闭。如钢丝已锈蚀，或表面潮湿，裂缝内有锈水渗出，则应沿裂缝剥开护层，排除水份，露出钢丝，除锈并干燥后再做防锈处理，修复防护层。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

15、应经常检查支座处斜拉索阻尼垫圈与减振器的防水情况和橡胶老化变质情况，必要时应更换。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

16、主塔混凝土有碳化和水渗人使混凝土产生钙化反应时应在混凝土表面涂混凝土保护剂。锚箱裂缝应采用加强法及时处理。外力造成混凝土剥落与露筋时，应将钢筋的锈迹清除，并把松动保护层凿去后修补。横梁箱内应通风，适时测量内外温差，温差不宜过大。每发现一处未及时处理的，扣0.5分。

17、对横梁箱体裂缝，必须查明原因后再做加固处理。当斜拉桥钢筋混凝土或预应力混凝土主梁的裂缝超过规定值或挠度超过设计规定的允许值或拉索索力偏离设计值较大时，应查明原因，通过计算进行加固和调整索力。当拉索PU护层撕破露出PE护层超过10%时，应进行修补。每发现一处未及时处理的，扣0.2分。

18、拉索护层表面有裂缝，而表面干燥，内部无水渗出，钢丝未锈蚀应将裂缝封闭若钢丝已有锈蚀或表面潮湿，裂缝内有锈水渗出，应沿裂缝处剥开防护层，排出水分，露出钢丝，除锈并干燥后，再作防锈处理，修复防护层。每发现一处未及时处理的，扣0.2分。

19、塔端钢承压板四周的混凝土松动、剥落、开裂，应先将松动的混凝土去除，检查损坏的范围，如内部钢筋锈蚀造成混凝土起壳剥落，应先对钢筋除锈，将损坏的混凝土部分凿去揩净再修补。每发现一处未及时处理的，扣0.2分。

20、设置在塔身与梁体之间的橡胶体横向限位装置应每年清除一次四周的污物，检A橡胶体的老化程度并作好记录，锈蚀的钢件应除锈后刷油漆。每发现一处未及时处理的，扣0.2分。

21、斜拉桥梁体部分的养护，视其结构型可按钢筋混凝土桥、预应力混凝土桥及钢桥的相关规定进行。锚箱裂缝应及时进行补强处理。当斜拉桥钢筋混凝土或预应力混凝土主梁的裂缝超过规定值或挠度超过设计规定的允许值时，应查明原因，通过计算，由原设计单位进行设计，予以加固和调整索力。按期观测斜拉桥主桥的线形。每发现一处未及时处理的，扣1分。

22、斜拉桥的避雷装置应保持完好。避雷针接地线附近严禁堆放物品和修建任何设施，严禁挖掘地线覆土。每年雨季前应检测其防雷性能，及时维护。每发现一处未及时处理的，扣0.2分。

	2
	道路部分（含大桥路面）
	30
	1、整理路肩、边坡，修剪路肩草，清除杂物、保持路容整洁。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

2、路肩培土加固，保持路肩横坡适度。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

3、整理边坡，修理护肩带及分隔带缘石。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

4、疏通边沟、排水沟、截水沟，清理集水井、渗水坑，保持排水系统畅通。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

5、清理挡墙、护坡、边坡杂草、杂物，清除泄水孔杂物杂草。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

6、清理碎落台、明洞、棚洞、泥石流渡槽堆积物。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

7、清除路面杂物、泥土，保持路面整洁，每周清扫不少于一次。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

8、排出路面积水、积雪、积冰、积砂，铺防滑防冻材料。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

9、清理、养护水泥混凝土路面接缝。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

10、处理沥青路面拥包、泛油以及与其他路面的接头。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

11、加扫砂石路面面砂、洒水，刮平波浪、修理磨耗层。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

12、修理路缘石。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

13、对行道树和分隔带绿化修剪、喷药、除虫、施肥、浇水。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

14、除草、松土，树干刷白。每发现一处未及时处理的，扣0.1分。

	3
	安全生产
	10
	以《建筑施工安全检查标准》（ JQJ59－2011）为标准，运营维护期间因运营维护不当导致出现较大安全事故，扣0.5分。出现较重安全事故，扣1分。

	4
	成本控制
	5
	以运营维护总成本预算为标准，超出预算总成本 1%的，扣 0.5分。
经核算实际支出比总成本预算节省 1%的，加0.5分。

	5
	资料管理
	5
	维护管理制度、台帐、报表、数据库、档案：维护管理规章制度、岗位职责不齐全、扣 0.1分；维护管理综合管理系统数据错误、遗漏，未按时填报，扣0.1分；维护管理台帐、档案资料不齐全、无专人管理，扣0.1分。


 运营维护期考核分数与绩效考核系数对应关系如下： 

	运营维护期绩效评价综合得分(s)
	S≥85
	85>S≥75
	75>S≥65
	S<65

	绩效考核系数N
	1
	1-0.85
	0.85-0.7
	责令项目公司整改，整改费用由项目公司承担，整改后重新考核。整改合格后按N=0.7计分。


第十一节  履约保证金*
达州市通川区罗江大桥PPP项目履约保函3200万，履约保函涵盖建设期，在项目交工验收合格并经项目公司提供运营期保函后30天内由政府无息退还保函。项目公司需提供运营期、移交期的履约保函，在项目移交政府后的第二年的第一个月由政府无息退还保函。

第十二节  双方的承诺
1、甲方在此向乙方承诺如下：
（1）已获得必要的授权，有权签署本合同；
（2）承诺按照本合同的约定履行合同义务；
（3）提供的与本合同签订及履行相关的所有文件和资料都是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述；
（4）按本合同约定向乙方确定的收入专户及时、足额地支付应付费金额；
（5）因政府机构改革，导致甲方分立、合并、撤销的，甲方应负责及时确定相关的权利义务承继者并通知乙方。
2、乙方在此向甲方承诺如下：
（1）已获得必要的授权，有权签署本合同；
（2）承诺按照本合同的约定履行合同义务；
（3）提供的与本合同签订及履行相关的所有文件和资料都是真实、准确、完整和有效的，不存在虚假记载、重大遗漏或误导性陈述；
（4）乙方在银行开设收入专户，实行专户管理，专项用于接收甲方支付的可用性费用。对乙方支付的可用性付费，优先用于偿还项目建设的对外融资，不得用可用性付费炒买炒卖有价证券、期货、房地产等或从事企业间相互借贷活动以及其他国家限制的非法活动；
（5）在运营期间内，如乙方发生分立、合并、重组等事项，应保证其权利义务的承继方继续履行本合同，并确保本合同不会因此而导致提前终止或解除；
（6）在运营期内，乙方不得干涉甲方或甲方指定机构对项目的合法使用；
（7）除本合同约定的由甲方支付的费用外，不得向甲方提出其他资金主张。
第十三节  保险
一、购买和维持保险
乙方应在项目建设期内购买如下险种并向甲方提供所有保险单证的复印件（查验原件）：

1、建设工程一切险，按工程投资额投保

2、安装工程一切险，按工程投资额投保

3、建设期第三者责任险。

4、营运期保险。

上述费用纳入项目总投资。

二、乙方的责任
1、乙方应向保险人或保险代理人提供完整、真实的项目可披露信息；
2、在任何时候不得作出或允许任何其他人作出任何可能导致保险全部或部分失效、可撤销、中止或受损害的行为；
3、当发生任何可能影响保险或其项下的任何权利主张的情况或事件时，乙方应立即书面通知甲方；
4、尽一切合理努力协助甲方或其他受益人及时就保险提出索赔或理赔。
第十四节  守法义务及法律变更
一、守法义务
本合同履行期内，除遵守本合同约定外，甲乙双方还应当遵守有关法律法规及政策的规定，不得做出超越法律法规之外的行为，若因一方违反法律法规，除依法承担相应责任外，对项目实施造成不良影响或损失时，还应承担相应赔偿责任。
二、法律变更的后果
因法律变更导致损失或合同无法履行的，双方按照第十五条不可抗力的约定执行。
第十五节  不可抗力

一、不可抗力的定义和种类
（一）不可抗力是指合同一方或双方无法合理预见、控制且经合理努力仍无法避免或克服的、导致其无法履行合同项下义务的事件或情形，包括一般不可抗力和政治不可抗力。
（二）一般不可抗力包括但不限于：
1、雷电、地震、火山爆发、水灾、海啸、台风、龙卷风等自然灾害；
2、流行病、瘟疫爆发造成项目停工或停止运营的；
3、战争行为、入侵、武装冲突或外敌行为、封锁或军事力量的使用，暴乱或恐怖行为；
4、全国性、地区性、城市性或行业性罢工；
5、不能合理遇见、控制、避免、克服的任何其他情形。
（三）政治不可抗力包括：
1、非因甲方原因导致的征收、征用等政府行为；
2、甲方不可控的法律变更。
二、不可抗力的认定和评估

不可抗力发生后，如政府有关部门发出公告的，则可直接认定为不可抗力；如政府有关部门未发出公告的，则可由甲乙双方协商认定；如双方未能协商一致的，可按争议解决的相关约定的处理。
三、不可抗力发生期间各方权利和义务
1、声称受到不可抗力影响的一方应在知道不可抗力之后48小时内书面通知另一方，详细描述不可抗力的发生情况和可能导致的后果，并根据对方要求提供证明。

2、不可抗力如持续发生的，声称受到不可抗力影响的一方应每3天书面通知另一方，并在不可抗力终止时立即通知另一方。
3、受到不可抗力影响的一方应努力减少不可抗力的影响并承担采取这种措施时可能发生的费用。

4、双方应协商采取合理的补救措施，尽量减少不可抗力给各方带来的损失，一方未及时采取防止损失扩大的补救措施，应就扩大的损失向另一方承担责任。
5、声称不可抗力的一方在不可抗力消除之后应尽快恢复履行本合同项下的义务。

四、不可抗力的法律后果
（一）一般不可抗力损失和责任的承担

1、在项目交付甲方或甲方指定机构之前，一般不可抗力所致的项目及设施损坏等损失由乙方承担，乙方应通过保险来防范和转移此风险。
2、因一般不可抗力导致本合同或项目运营期提前终止、解除的，按照本合同第十七节第二款第（三）项有关“特定情形下甲方选择终止本合同”的规定执行。
3、发生一般不可抗力事件时，任一方必须各自承担由于不可抗力事件造成的额外支出和费用。
4、一般不可抗力条款启动后，在不可抗力持续期间，受影响方无需为其中止履约或履约延误承担违约责任。
（二）政治不可抗力损失和责任的承担

1、发生政治不可抗力，导致履约延误的，甲方应当对履约延误期间乙方额外支出的融资成本进行补偿，补偿方式包括调整运营补贴。
2、因一般不可抗力导致本合同或项目运营期提前终止、解除的，按照本合同第十七节第二款第（三）项有关“特定情形下甲方选择终止本合同”的规定执行。
（三）不可抗力造成的终止
当不可抗力阻止一方履行其义务的时间持续一百八十天以上时（政治不可抗力不受该持续期限的限制），双方应协商决定继续履行本合同的条件或者终止本合同。如果在此后的一百八十天之内不能就继续履行的条件或终止本合同达成一致意见，任何一方有权给予另一方书面通知后立即终止本合同。

第十六节  甲方的监督和介入
一、甲方的监督权
（一）审查权和知情权
1、项目在开工以前，乙方须编制完整的项目实施计划，包括建设期间项目进度安排和重要节点界定，以及质量保证和质量控制措施等内容，报甲方审查确认后执行。

2、甲方在收到上述实施计划后10个工作日内提出审查意见（包括认可、否认或修改意见）。乙方应当在收到甲方审查意见后的10个工作日内根据甲方的意见对项目实施计划进行修正并重新提交甲方确认后执行。如乙方对甲方提出的意见存在异议，可以提交争议解决程序处理，但在争议解决程序中，乙方应继续履行不涉及争议条款的相应约定。乙方应自行对项目实施计划承担法律责任，该责任不因甲方的上述审查而被豁免或解除。
3、乙方应严格按照经甲方审查认可的项目实施计划进行工程建设，并于每月5日前向甲方提交工程进度月报，详细说明如下事项：

（a）工程的形象进度；

（b）工程投资完成情况；

（c）预计完成工程的时间；
（d）存在的问题及处理意见，包含与项目实施计划的差异及原因分析。如果进度和质量发生问题，应提出挽回的措施和计划。
（二）进场检查权
1、甲方有权在不影响工程施工的前提下，检查乙方工程进度和质量的控制检验方法及结果，以确认工程建设符合规定的进度和质量要求。乙方应派代表陪同检查，提供检查工作的必要条件。

2、若发现任何部分不符合要求，甲方有权就缺陷或不符合规定之处通知乙方，乙方应提出整改方案和措施报甲方批准后实施。
3、如乙方对甲方根据上述第2款所发出的通知有异议的，应在接到通知后的5个工作日内书面通知甲方，由双方协商解决该事宜，若双方未在甲方收到异议通知后5个工作日内协商一致的，任何一方均可依据争议解决程序解决该事宜，但在争议解决程序中，乙方应继续履行不涉及争议条款的相应约定。
4、若乙方在收到甲方通知后5个工作日内既未提出异议，也不进行整改的，甲方有权命令乙方停止施工，责成乙方进行整改，直到安全得到保证、缺陷得到修补、质量得到控制方可恢复施工。停工造成的损失由乙方承担。

（三）不可免除

不论甲方是否行使进场检查权，也不论甲方如何行使进场检查权，都不应视为甲方放弃其在本合同项下的任何权利，也不能减免乙方在本合同项下的任何责任和义务。

二、甲方的介入权
无论乙方是否存在违约情形，在特定条件下，甲方均有权直接介入项目实施，乙方应无条件接受甲方的介入。
（一）乙方未违约情形下的甲方介入
1、出现以下情形之一的，甲方可以行使介入权：
（1）非因乙方责任，存在危急人身健康或安全、财产安全或环境安全的风险；
（2）介入项目以行使甲方的法定职责；
（3）非因乙方责任，发生紧急情况，且甲方合理认为该紧急情况将会导致人员伤亡、严重财产损失或造成环境污染，影响项目的正常实施。
2、介入权的行使
（1）发生上述情形，甲方可以选择介入项目实施，但应当提前3天（紧急情况下不受此期限限制）书面通知乙方，向乙方告知甲方的介入计划、介入程度和介入范围等。
（2）在甲方介入的范围内，因甲方的介入导致乙方相应义务或工作无法履行的，乙方不承担责任。
（3）在甲方介入期间，甲方仍需按本合同约定支付运营补贴。
（4）因甲方介入引发的额外费用和额外风险由甲方承担。
（二）乙方违约情形下的甲方介入
1、若甲方发现乙方存在违约情形，认为需要行使介入权的，应书面通知乙方，在非紧急情况下，甲方应指定合理的期限由乙方自行补救。若乙方在甲方指定的期限内仍无法补救，甲方即有权行使介入权。紧急情况下，甲方可以直接介入，无需给予乙方自行补救的机会。
2、甲方介入后，可以由甲方或甲方指定的其他第三方代乙方履行其违约所涉及的义务。
3、在乙方为上述代为履行事项提供必要协助的前提下，在甲方介入的期间内，甲方应当就不受违约影响部分的产品或服务支付费用。
4、任何因甲方介入产生的费用、风险均由乙方承担，乙方应当及时支付该部分费用，否则甲方有权从支付给乙方的运营补贴中予以扣除，或从履约担保项下提取该款项。
5、经乙方纠正引致介入的违约行为，并已对违约行为造成的损失进行了赔偿，经乙方书面申请，甲方应当终止介入。
第十七节  违约、提前终止及终止后处理机制
一、违约责任
除本合同另有规定外，双方的违约及赔偿按以下规定执行：
（一）甲方违约及赔偿

1、重大调整。甲方如果在项目施工图设计文件审批完成后，就项目技术标准和建设规模等重要因素，向乙方提出调整与变更，致使需要重新进行工程设计、或者重新采购主体设备、或者导致工程中途停建缓建，使工程不能在预定日期完工的，应顺延项目建设期。
2、逾期交付项目用地。甲方因自身责任逾期交付项目用地，致使相应用地范围内的工程进度受阻并因此延误项目预定开工日的，应顺延预定开工日或预定完工日。

3、擅自终止本合同。甲方无正当理由终止本合同的，按本条第二款第（五）项有关“因甲方责任导致乙方依法或依约终止本合同”的规定承担责任。

4、逾期付费。依法承担违约责任，每逾期一日，应向甲方支付的违约金3万元。

5、其它违约。除以上约定外，如果甲方不履行或不完全履行其在本合同下的其它义务，且经乙方书面催告后30个工作日仍不履行的，应按日向乙方支付3万元的违约金并赔偿因违约给乙方造成的损失。

（二）乙方违约及赔偿

1、融资失败。甲方有权单方面解除本合同的权利。

2、擅自变更设计。在项目的施工图设计批准后，乙方擅自进行重大或较大设计变更的，应在30日内纠正违约行为并按设计变更工程费用的10%向甲方支付违约金。

3、项目延迟开工、完工。除因甲方责任和不可抗力外，乙方不能在本合同规定的预定开工日或之前开工、预定完工日前最终完工的，按以下规定承担违约责任：

（1）逾期不超过90日的，每逾期一日，向甲方支付3万元的违约金；

（2）逾期超过90日不足180日的，每逾期一日，向甲方支付5万元的违约金；

（3）逾期超过180日的，每逾期一日，向甲方支付7万元的违约金；
（4）逾期违约金数额最高不超过建设施工合同价的2%。
3、抽逃或挪用资金。乙方挪用项目资金的，应在10日内纠正违约行为并按挪用金额的    30%计取违约金。

4、乙方在项目移交前未按要求对项目缺陷进行修复，且在甲方规定的时间内未整改的，每逾期一日，向甲方支付3万元的违约金。

5、逾期移交。除甲方责任和不可抗力外逾期移交项目的，每逾期一日，应向甲方支付的违约金3万元。
6、乙方应当按照约定提交保证金，否则，甲方有权拒绝支付约定费用，且乙方还应按日向甲方缴纳违约金3万元。

乙方应当始终保持保证金或保函在建设期为3200万元。若乙方保证金未达到前述额度，且在收到甲方要求其履行补足义务的书面通知后七个工作日内未予以纠正的，每逾期一日，应向甲方支付各保证金额1%的违约金，直至乙方恢复至约定金额。
7、其它违约。除以上约定外，如果乙方不履行或不完全履行其在本合同下的其它义务，且经甲方书面催告后30个工作日仍不履行的，应按日向甲方支付3万元 的违约金并赔偿因违约给甲方造成的损失。

（三）违约金的支付

1、守约方认为按照本合同约定向违约方收取违约金的，应在发现违约行为后及时书面通知对方，通知书至少应包括违约事实、违约金数额。

2、违约方收到通知后，对通知内容无异议的，应在10个工作日内向守约方支付违约金。若乙方应向甲方支付的违约金，甲方有权从其保证金或保函中直接提取或兑取，不足部分，有权从甲方应收取费用中扣除，或向乙方追偿。

（四）不减免和影响的事项

1、违约方对违约责任的承担并不能减免其在本合同下的其它任何义务。

2、双方获得上述违约赔偿的权利不影响其在本合同项下的终止权。

（五）减轻损失的措施

1、由于另一方违约而遭受损失或可能会遭受损失的一方应采取合理措施防止损失扩大或减少损失。如果受损害的一方未能采取此类措施，违约方可以请求从赔偿金额中扣除应能减少的损失金额。受损害的一方有权要求另一方支付因减轻和减少损失而发生的合理费用。

2、如果损失的部分是由于受损害方的作为或不作为造成的，或部分损失应由受损害方承担的，赔偿的数额中应扣除该部分损失。

二、提前终止

（一）甲方发出的终止

下述任一事件发生时，甲方有权立即发出终止意向通知：

1、乙方应向甲方支付的违约或赔偿金额达到保函的最高额的。
2、乙方被依法吊销营业执照、责令停业、清算或严重资不抵债且无能力继续经营项目或者已进入破产还债程序破产的。
3、投资人向乙方提前收回投资的，且导致项目连续停工15天以上的。
4、未经甲方书面同意，乙方擅自质押、抵押、转让项目公司股权、项目土地或项目固定资产的，在甲方提出通知30日内仍不纠正的。
5、乙方因管理不善，发生特别重大质量、生产安全事故的，且乙方拒绝承担相应责任或拒绝配合处理善后事宜的。
6、乙方擅自进行重大或较大设计变更，在甲方书面通知30日内纠正后仍不纠正的，或纠正措施及其结果不符合本合同规定的。
7、乙方挪用资金且在甲方书面通知30日内不纠正的。
8、乙方融资失败的。
9、乙方未履行本合同项下的其它义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到甲方说明其违约并要求补救的书面通知后60天内仍未能纠正并补救该实质性违约行为的。
（二）乙方发出的终止

下述任一事件发生时，乙方有权立即发出终止意向通知：

甲方未履行其在本合同项下的任何其它义务构成对本合同的实质性违约，并且在收到乙方说明其违约并要求补救的书面通知后的60天内未能纠正并补救该实质性违约行为。

（三）特定情形下的甲方选择终止
出现以下特定情形之一，甲方有权在任意时间选择全部或部分终止本合同，且可以直接发出终止通知：
1、项目所提供的产品或服务已经不合适或不再需要，乙方继续提供此产品或服务已不具有实际意义。
2、继续履行本合同的全部或部分，会对公共安全或公共利益造成严重影响，且无法采取补救措施或通过其它方式予以消除，或消除成本过高的。
（四）终止意向通知和终止通知

1、终止意向通知

（1）除本合同另有约定外，一方发出终止意向通知是该方发出终止通知的前置性程序。
（2）甲方发出终止意向通知之后，甲方或其指定机构有权接管项目。乙方应按甲方要求与甲方或其指定机构合作，向甲方或其指定机构提供本项目相关的资料并给予协助。

（3）按照双方依据本合同发出的任何终止意向通知均应同时向贷款人发出一份复印件。在终止意向通知发出之后，双方应在15天的协商期内协商避免合同终止的措施。

（4）如果甲方和乙方就将要采取的措施达成一致意见，或者甲方或乙方在相应的协商期或双方同意的更长的时间内纠正了违约事件，终止意向通知即自动失效。
2、终止通知

在协商期届满后，如果双方未达成一致或导致发出终止意向通知的违约事件未得到纠正，则发出终止意向通知的一方可以向另一方就此发出终止通知，本合同在终止通知送达对方之日终止。

项目提前终止的，乙方应当按照本合同约定向甲方或甲方指定机构移交项目。
（五）终止后的补偿

1、因乙方责任导致甲方依法或依约终止本合同，则甲方享有下列各项补偿权：

（1）提取并收缴届时有效的各项履约担保项下的全部款项。
（2）收回项目。如果项目工程尚未开工，则无偿收回项目；如果项目工程已开工或完工，按（项目经政府审计确定的实际投资额-投资已回收额）×85％的价格收回。
（3）因本合同终止导致甲方或第三方损失的，甲方有权要求乙方予以赔偿。
2、因甲方责任导致乙方依法或依约终止本合同，以及特定情形下甲方选择终止本合同的，则乙方有权要求甲方：

（1）回收项目。

如果项目工程尚未开工，则按照经政府审计确定的乙方已投入的前期工作费用进行回收；如果项目已开工但未完工或未交付，按项目经政府审计确定的实际投资额的价格进行回收；如果项目已交付给甲方或甲方指定机构，按（项目经政府审计确定的实际投资额-投资已回收额）的价格进行回收。
（2）解除各项履约担保措施。

3、无论因何原因导致合同提前终止，甲方对乙方与第三人签订的任何合同均不承担任何责任（甲方愿意受让的除外），乙方应妥善处理由其违约引起的诉讼、索赔和债权、债务，使甲方免于由此产生的任何责任，以使本项目在甲方收回后能顺利继续实施。

第十八节  项目的移交*
项目合作期满，政府成立由国资、财政、建设、行业管理部门及乙方等组成的移交工作组，办理资产移交。将项目所形成的全部资产及所形成的档案资料移交给相关行业主管部门接收管理。
一、移交时间

1、项目运营期届满，乙方应当在运营期届满之日起   15  日内将项目全部资产的所有权利无偿移交给甲方或甲方指定机构。
2、自移交日之次日起，无论项目是否实际移交，项目的权利和风险直至完成项目的实际移交之日发生转移。
3、乙方最迟应当在运营期届满前六个月或本合同提前终止、解除后一个月内，解除移交范围内的资产和权利上存在的任何留置、抵押、质押权或其他请求权（甲方要求保留的除外），否则甲方有权拒绝支付乙方相应费用。
4、移交后，乙方应无偿地协助甲方办理移交财产的产权变更手续，变更所需费用按国家法律、法规规定由双方各自承担。

二、移交范围
在移交日，乙方应将本项目及其附属设施的所有权利无偿移交给甲方或甲方指定机构，移交范围包括但不限于：

1、本项目的建筑物、构筑物及其附属设施（包括地上及周边构筑物及辅助设施等）；

2、项目用地及项目用地相关的其他权利；

3、与项目设施相关的设备、机器、装置以及其他动产；
4、与本项目相关的所有未到期的保证、保险和其他协议的利益（如可以转让）；
5、与本项目有关的所有技术与知识产权（对乙方不享有处分权的知识产权和技术，乙方应将相关许可合同中的权利免费转让给甲方）；

6、与项目设施有关的手册、图纸、文件和资料(书面文件和电子文档)；
7、项目设计图纸、运营管理手册和记录等文件；
8、移交项目所需的其他文件。

三、移交标准

1.权利方面的条件和标准：本项目设施、土地所涉及的任何资产不存在权利瑕疵，其上未设置任何担保及其他第三人的权利。但在提前终止导致移交的情形下，如移交时尚有未清偿的项目贷款，就该未清偿贷款所设置的担保除外。
2. 技术方面的条件和标准：项目关键性设备的整体完好率达到标准，建筑物不存在无法正常运行的重大破损，且项目处于良好的运行状态。
四、相关合同

1、合同的终止。

除甲方愿意受让的合同外，乙方应终止其签订的、于移交日与本项目有关的仍有效的任何合同，并承担相关费用，甲方对于终止合同发生的费用不承担任何责任；

2、甲方愿意受让的合同，可书面要求乙方不予终止，乙方应将该等合同整体转让给甲方。

五、移交费用

乙方和甲方各自承担因移交而支出的费用。如一方违反本合同规定而致移交时间、次数增加的，则违约方承担对方为此而增加支出的合理费用。

六、风险转移

1、移交前由乙方承担风险，移交后的风险由甲方承担。

2、无论移交前或移交后，乙方因本项目所产生的一切债权债务由其自行承担，甲方不为其承担任何责任。

七、移走物品

移交后30天内，乙方应自行移走在项目用地范围内的、非移交范围内的所有物品。逾期未移走的物品，甲方有权自行处置，由此发生的费用以及给物品所有人和甲方造成的损失，由乙方承担。

八、保证金（保函）归还
建设期履约保函在项目交工验收合格并经项目公司提供运营期保函后30天内由政府无息退还保函。项目公司提供的运营期、移交期履约保函在项目移交政府后的第二年的第一个月由政府无息退还保函。
经评估和测试，项目状况不符合约定的移交条件和标准的，实施机构有权兑扣划保证金，且乙方应当对设施进行相应的恢复性修理、更新重置，以确保项目在移交时满足约定要求。
第十九节  适用法律及争议解决
一、适用法律
本合同适用中华人民共和国法律。
二、争议解决
（一）协商

1、因解释或履行本合同过程中产生的任何争议首先由双方协商解决；
2、协商解决期限为90天。
（二）诉讼

如双方在上述约定的协商解决期限内未能协商一致的，双方均有权向项目所在地有管辖权的人民法院提起诉讼。

三、争议期间的合同履行

1、在协商或争议提交人民法院诉讼期间，各方应继续履行其在本合同项下的各项义务并继续享有其在本合同项下的所有权利。

2、乙方不得以出现争议为由停止项目的建设实施，否则应承担相应违约责任，并赔偿因此给甲方、第三方造成的损失。
（以下无正文）

甲方1：达州市通川区住房和城乡规划建设局（盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：
年   月   日
乙方：   （盖章）
法定代表人或授权代表（签字）：

年    月   日
签约地点：四川省达州市
第八章 补充协议*
甲方：
通信地址：
电话：
联系人：
乙方：
通信地址：
电话：
联系人：
丙方：
通信地址：
电话：
联系人：
鉴于： 
1、达州市通川区住房和城乡规划建设局作为项目实施机构，负责达州市通川区罗江大桥PPP项目（以下简称“本项目”）的实施；
2、甲方通过公开招标，依法确定乙方（含联合体，以下同）作为本项目的中标社会资本方并由乙方与甲方签订《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》（以下简称主合同）。根据《主合同》的约定，待乙方按照股东协议、公司章程等约定在达州设立项目公司后，由丙方与甲方签订补充协议，全面承继乙方在主合同项下的权利和义务。
在丙方理解《主合同》约定内容情形下，现经三方充分协商一致，签订本补充协议，供三方信守：
1、自本协议签订之日起，丙方全面承继乙方在《主合同》约定的权利和义务，乙方与丙方就《主合同》的履行，向甲方承担连带责任。
2、本协议自各方签订并加盖行政公章后生效。
3、未经事宜，经各方协商后另行签订补充协议。
4、本协议一式 份，甲方执  份，乙方执  份，丙方执  份。
甲方：
法定代表人或委托代理人
乙方：
法定代表人或委托代理人
丙方：
法定代表人或委托代理人
第九章 项目公司股东协议
前  言
本协议由以下各方于2017年    月在达州市通川区共同订立。甲方、乙方单独称为“一方”或“各方”，合称为“双方”。
甲    方：达州神剑建设发展有限责任公司
注册地址： 

法定代表人：           

乙    方：
注册地址： 

法定代表人：           

鉴于：
（1） 达州市通川区罗江大桥PPP项目（以下简称“本项目”）决定采用政府与社会资本合作（PPP方式）进行建设，达州市通川区住房和城乡规划建设局为本项目实施机构、达州神剑建设发展有限责任公司为本项目的政府方出资代表。
（2） 达州市通川区住房和城乡规划建设局通过政府采购方式选定乙方作为本项目社会资本合作伙伴后，甲乙双方须在达州市通川区共同设立项目公司，由项目公司具体负责本项目的投资、融资、建设、运营及移交。
（3） 达州市通川区住房和城乡规划建设局与乙方于  年 月 日签署《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》。
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国合同法》等相关法律及《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》之约定，本着平等互利、诚实守信的原则，双方经友好协商一致，共同就项目公司的设立、经营、管理及对投资项目的投融资、建设、运营、移交等事项做如下约定：

第一节 定义和解释
1.1 定义
除非本协议另有规定，否则下列各术语应有如下之含义；本协议未作特别定义的术语，和项目协议中的术语具有同样的含义：
（1） “项目公司”指双方根据《中华人民共和国公司法》的规定以及本协议的约定在达州市通川区依法注册成立的有限责任公司。
（2） “项目合同”指达州市通川区住房和城乡规划建设局和乙方于       年     月    日签署的《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》。
（3） “公司章程”指在本协议签订的同时由甲乙双方共同签订的项目公司章程，包括双方今后对其的修改。
（4） “经营期限”指本协议第3.5条所规定的项目公司的经营期限。
（5） “登记管理机构”指中华人民共和国国家工商行政管理总局或其授权的地方工商行政管理局。
（6） “行业主管部门”指根据相关法律规定，有权对其辖区范围内进行管理的主管部门。
（7） “关联交易”指项目公司与关联方之间的买卖、租赁、投资、借款等交易行为。就本协议任何一方而言，如控制该方、受该方控制以及与该方共同受某一第三方控制的公司或任何其它实体称为其关联方。所谓一个实体对另一实体的“控制”是指一方直接或间接地控制另一个实体决策机构（即股东会、股东大会和/或董事会，视情况而定）之决策权。
（8） “本项目”：指达州市通川区罗江大桥。
（9）  “项目采购人”：指达州市通川区住房和城乡规划建设局。
1.2 解释
本协议以下用语作如下解释：
（1） “元”指“人民币元”，为中华人民共和国法定货币单位；
（2） 除本协议上下文另有规定外，“一方”或“各方”应为本协议的一方或各方，并包括其它各自的继任者和获准的受让人；
（3） 所指的日、月和年均指公历的日、月和年；
（4） “工作日”是指除星期六、星期日、中国法定节假日之外的日期；
（5） 除上下文另有规定，“包括”一词在任何时候应被视为与“但不限于”连用；
（6） “以上”、“以下”、“以内”或“内”均含本数，“超过”不含本数；
（7） 本协议是指双方共同签署的《股东协议》及其附件，以及日后可能签署的任何对本协议之补充/修改合同或附件。
第二节 项目投资总额、 项目资本金、融资义务与保证

2.1  本项目投资总额为32000万元  [大写： 叁亿贰仟万 ]。
2.2  项目资本金
2.2.1 本项目的项目资本金总额为6400万元，甲方出资100万元，乙方出资6300万元。甲乙双方应在项目公司设立后的30个工作日内以现金方式一次性注入全部项目资本金。

2.3  项目公司及乙方的融资义务：乙方应当按照其向本项目采购人达州市通川区住房和城乡规划建设局提交的投标文件承担和履行其融资义务。

项目公司因为3.4条约定项下项目的后续融资、增资扩股也由乙方自行承担与甲方无关。若项目公司成立后不能顺利完成项目融资的，乙方应采取包括但不限于以股东乙方公司自身名义贷款、补充提供担保等方式取得资金用于3.4条经营范围中所涉项目的建设投资、运营、维护和移交的所需。
甲方除承担本协议2.2.1条项目资本金的出资义务外，不再对本协议3.4条约定投资项目承担包括但不限于融资、增资扩股、运营各种风险或其他资金支付义务，因该项目建设等需要的全部资金缺口由社会资本方或社会资本方通过项目公司负责筹集。

2.4  承诺与保证
(1) 双方承诺其系依据其所在地相关法律规定注册并合法存续的公司制企业法人，其公司章程不与本协议的内容相冲突。
(2) 双方为签署本协议已经依据适用法律及公司章程之规定完成所有必要的内部行动，其有权签署本协议并履行本协议项下的义务；
(3) 代表双方签署本协议的个人已经获得签署本协议所需的必要的权利或授权；
(4) 本协议的签署和履行将不违反适用法律的规定，亦不违反对其具有约束力的任何合同性文件的规定或对其有约束力的其它任何协议或安排；
(5) 任一方在签署本协议时，除已经向对方充分披露的信息以外，不存在任何对其签署本协议和实施本项目产生重大不利影响的诉讼、仲裁或其它争议（包括将要发生或可能发生的诉讼、仲裁或其它争议）。
2.5  承诺与保证不属实的后果
如果任何一方在此所作的承诺和保证被证实存在实质方面的不属实，并且该等不属实严重影响本协议项下权利和义务的履行，对方有权要求其采取补救措施，变更本协议相关条款的内容，追究违约责任直至终止本协议。
第三节 项目公司的设立

3.1  注册资本金及股权
项目公司的注册资本金为人民币 1000万元    [ 大写：壹仟万元整]，甲方出资100万元[ 壹佰万元整]，占公司10 %股权；乙方出资900万元[  玖佰万元整]，占公司 90%股权。甲乙双方应在项目公司设立时实缴各自应当支付的注册资本金。项目公司的注册资本金用于本项目的投融资、建设、运营及维护等。
在本协议生效日后  30 日内，甲乙双方在达州市通川区注册成立项目公司。公司营业执照签发日期为公司成立日期。项目公司是中国法人，其一切活动必须遵守中国适用法律的规定。
3.2  项目公司的名称及住所
3.2.1 项目公司的名称为：                         ，最终以工商部门登记注册的为准；
3.2.2 项目公司的住所为：                                                 
3.3  项目公司组织形式
项目公司的组织形式为有限责任公司。甲乙双方以各自认缴的出资额为限对公司承担责任。
3.4  项目公司经营范围
项目公司负责项目合同项下项目的投资、融资、建设及运营维护及移交。 项目公司的经营范围，最终以工商部门登记注册的为准。
3.5  经营期限及延长
3.5.1  公司经营期限为   年，自登记机关核准之日起计算。
3.5.2  出现以下情形可以终止或延长公司经营期限：
3.5.2.1  因项目合同约定提前终止或延长；
3.5.2.2  在不违反届时适用法律规定、项目合同及本协议的前提下，经一方提议，并经股东会全体一致表决通过的，可以适当延长项目公司的经营期限。
3.6  项目公司股权转让
项目公司在运营期可以转让股权，但需得到甲方的认可。

第四节 项目公司对外投资的特别约定

4.1  项目公司对外投资限制  

除对本协议第3.4条约定经营范围中的所涉项目进行投资外，不得向其他企业投资。
4.2  项目公司对本项目的投资总额为32000万元[  叁亿贰仟万 ]，甲乙双方应根据本协议的约定履行出资及承担融资义务，及时足额的将项目资本金（含注册资本）、融资款项交付至约定账户以满足本项目资金需求。
第五节 项目公司董事会

5.1 董事会的组成
董事会由5名董事组成，其中甲方委派   名董事，乙方委派   名董事，设董事长1名及副董事长  名。董事长为公司法定代表人并由社会资本方委派，项目公司总经理由董事会聘任。甲乙双方应确保其委派的董事出席董事会会议。
5.2 董事的任期
董事每届任期3年，可连任。第一届董事的任期自董事会成立之日起算。如果在任董事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由原委派方委派新董事继任其余下的任期。
第六节 项目公司监事会

6.1 监事会的组成
监事会应由3人监事组成，由甲乙双方各自委派 ，另设一[1]名职工代表监事，职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式选举产生。

6.2 监事的任期
监事每届任期三[3]年，可连任。如果在任非职工监事的职位因其退休、辞职、生病、伤残、丧失工作能力或死亡等而空缺，则由原委派方委派新监事继任其余下的任期。
第七节 项目公司高级管理人员

7.1 高级管理人员构成
项目公司设总经理1名，由 甲 方委派。总经理经董事会决议任命，其他高级管理人员按照相关的权限和程序报批后，由董事会聘任或解聘。

项目公司设财务总监1名，由甲方委派。
7.2 高级管理人员的任期
总经理每届任期3年，可以连任。
第八节 特别约定

5.1  甲方负责协调项目公司与其他部门的相关事宜。
5.2  甲方除依法享有股东各种基本权利外，同时拥有对影响公共安全事项的重大事件的一票对以下事项享有一票否决权：（1）项目公司股权比例变动；（2）项目公司重大资产转移处分；（3）项目公司向其他企业投资、为他人提供担保或对外融资；（4）乙方用项目公司股权作为担保对外融资贷款（用于本项目融资的除外）；（5）项目公司章程的修改。

5.3  乙方负责项目公司的经营管理、项目的投(融)资、建设、运营、维护及项目完工移交等工作。
5.4  项目公司可将本项目预期收益作为仅用于本项目的融资质押等担保；
5.5  公司设立之前的资金账务管理
公司成立前,资金由临时账户统一收支,并由甲乙双方共同监管和使用。


第九节   违约责任

    6.1  任一方违反本协议约定,未足额、按时履行出资义务的,须在收到守约方通知之日起  5 日内补足,由此造成公司未能如期成立或给公司造成损失的,须向公司和守约方承担赔偿责任。
6.2  除上述出资违约外,任一方违反本协议约定的,须向公司承担赔偿责任。
第十节 保密

7.1  双方承诺，任一方在本协议签署前及签署后，无论何种原因从另一方或项目公司收到保密信息，均必须在合作期限内（及延长后的合作期限内）和本协议终止之日起2年内履行及承担保密责任。
7.2 保密信息包括但不限于如下信息：
（1）经营计划或经营方案；
（2）客户信息；
（3）技术诀窍；
（4）商业数据；
（5）其他双方在履行本协议过程中所获悉的信息。
任一方未履行及承担保密责任所引起的损失，由披露信息的一方向对方进行经济赔偿。
7.3 保密信息不包括如下信息：
（1） 在本协议签署之日已经进入公众领域的信息；
（2） 因订立本协议之外的原因而为公众知悉的信息；
（3） 一方从无保密义务的第三方正当接收的信息；
（4） 应适用法律要求而披露的信息；
（5） 双方书面同意不属于保密的或者可以披露的任何信息。
第十一节 争议的解决

8.1  本协议及其所有附件的订立、效力、解释、履行和争议的解决均受中国法律管辖。
8.2  因履行或解释本协议而发生的或与本协议有关的一切争议，双方首先应通过友好协商或调解的办法予以妥善解决。如一方在向另一方发出确认争议已发生的通知后三十[30]天内，双方未能通过协商或调解的方式解决争议的，则任何一方有权向甲方住所地有管辖权的人民法院提起诉讼。
8.3  双方承诺，在诉讼过程中，除双方正在进行诉讼的争议事项外，双方应继续履行本协议项下各自相应的其他责任和义务。
第十二节 协议生效及变更

9.1  本协议经双方法定代表人或授权代表签字并加盖公章后生效。
9.2   对本协议及其附件的修改，必须由甲乙双方订立书面合同。
第十三节 其他

10.1  本协议项下的通知，通过专人缴纳、快递、邮寄、传真或电子邮件按下述地址送至或发至对方：
（1） 甲    方： 
地    址：
邮    编：
收 件 人：
传    真：
电子邮箱：
（2） 乙    方： 
地    址： 
邮    编： 
收 件 人： 
传    真： 
电子邮箱：
10.2   本协议以中文订立。
10.3   本协议所有条款的标题仅为便于阅读之用，不发生任何法律效力。
甲    方：达州神剑建设发展有限责任公司
法定代表人或授权代表：           

签署时间：
乙    方：
法定代表人或授权代表：           

签署时间：
第十章 公司章程
************有限公司
章
程
2017年  月  日
目    录
第1章    总则
第2章    股东各方
第3章    公司名称及性质
第4章    注册资本
第5章    项目资本金
第6章    经营范围及营业期限
第7章    股东和股东会
第8章    董事会
第9章    总经理
第10章    监事
第11章  公司对董事、高级管理人员、监事的资格和规定
第12章  公司财务会计制度、利润分配和审计
第13章  劳动用工制度
第14章  终止与清算
第15章  附则
第一节  总 则
第一条 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》 ）、其他有关法律、法规的规定，股东就共同出资成立“*******项目管理有限公司”以下简称（公司）事宜，订立本章程。
第二节  股东各方
第二条  公司由   个股东共同出资设立。股东以其认缴出资额为限对公司承担责任；公司以其全部资产对公司的债务承担责任。公司享有由股东投资形成的全部法人财产权，依法享有民事权利，承担民事责任，具有企业法人资格。
本章程的各方为：
甲方：                        法定代表人：
营业执照证书代码：
地址：
乙方：                        法定代表人:
营业执照证书代码：
地址：
丙方：                        法定代表人:
营业执照证书代码：
地址：
第三节  公司名称及性质
第三条  公司名称：（以下简称公司）

第四条  公司住所为：

第五条  公司的法定代表人为：董事长

第六条  公司是依照《公司法》和其他有关规定成立的有限责任公司。甲、乙两方以各自认缴的出资额为限对公司承担责任。

第七条  本公司为有限责任公司，公司依法成立后即成为独立承担民事责任的企业法人。

第八条  公司应遵守国家法律、法规，遵守社会公德、商业道德，诚实守信，接受政府和社会公众的监督。
第四节  注册资本
第九条  公司注册资本为人民币：1000万元 。
第十条  股东名称、出资额、出资方式、出资时间一览表。
	股东名称
	出资额
	出资额所占比例
	出资方式
	出资时间

	达州神剑建设发展有限责任公司
	100万元
	10%
	现金
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


第十一条  公司登记注册后，应向股东签发出资证明书。出资证明书应载明公司名称、公司成立日期、公司注册资本、股东的姓名或者名称、缴纳的出资额和出资日期、出资证明书的编号和核发日期。出资证明书由公司章程。出资证明书一式两份，股东和公司各持一份。出资证明书遗失，应立即向公司申报注销，经公司董事会审核同意予以补发。
第十二条  公司注册成立后，应置备股东名册，并向股东签发股东出资证明书。
第五节 项目资本金
第十三条  本项目资本金为6400万元，，其中政府方出资100万元，社会资本方出资6300万元。 
第六节 经营范围及营业期限
第十四条  公司经营范围是：工程管理服务；建设项目的投资；建筑工程、机电安装工程的施工。

第十五条  公司营业执照签发之日，为本公司成立之日，营业期限：11年以上。
第七节 股东和股东会
一、股东
第十六条  公司股东享有下列权利：

（1）参加或委派代表参加股东会并根据股东协议约定行使表决；

（2）公司新增资本时，优先按照实缴的出资比例认购公司新增资本及其他股东转让的出资；但是，全体股东约定不按照出资比例分取红利或者不按照出资比例优先认缴出资的除外。

（3）股东有权查阅、复制公司章程、股东会会议记录、董事会会议决议、公司财务会计报告。

（4）选举和被选举为公司董事、监事；

（5）参加制定公司章程。

（6）对公司的经营行为进行监督，提出建议或者质询；

（7）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让所持有的股权；

（8）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；

（9）公司终止或者清算时，按出资比例参加公司剩余财产的分配；

（10）法律、行政法规及公司章程所赋予的其他权利。

第十七条  公司股东承担下列义务：

（1）遵守公司章程和股东协议约定；

（2）依其所认缴的出资额和出资方式缴纳出资；

（3）不按照前款规定缴纳出资的，应当向已缴纳出资的股东承担违约责任；

（4）以其出资额为限对公司承担责任；

（5）公司登记注册后除法律、法规规定的情形外，不得抽逃其出资。

（6）法律、行政法规及公司章程规定应当承担的其他义务。

（7）有义务为公司的各种经营提供必要的方便。

第十八条  公司股东应当遵守法律、行政法规和公司章程，依法行使股东权利，不得滥用股东利益损害公司或者其他股东的利益；不得滥用公司法人独立地位和股东有限责任损害公司债权人的利益。公司股东滥用股东权利给公司或者其他股东造成损失的，应当依法承担赔偿责任。公司股东滥用公司法人独立地位和股东有限责任，逃避债务，严重损害公司债权人利益的，应当对公司债务承担连带责任。

第十九条  公司的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反前款规定，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。

第二十条  股权的转让及对外投资的限制：
（一）股权转让  
1、未经政府书面同意，任何一方都不得转让其在公司的全部或部分股权。
2、股东经政府书面同意后依法转让其在公司的股权的，公司应注销原股东的出资证明书，向新股东签发出资证明书，并相应修改公司章程和股东名册中有关股东及其出资额的记载。
（二）对外投资限制及各方投资比例
1、投资范围限制：本公司仅对本章程第十四条约定项目即达州市通川区罗江大桥PPP项目进行投资；
2、投资额度：对本章程第十四条经营范围中的所涉项目进行投资，投资总额暂定为      32000万元。
二、股东会
第二十一条  股东会为公司最高权力机构，股东会由全体股东组成。
第二十二条  股东会的首次会议由出资最多的股东召集和主持。会议决议经代表表决，股东会的会议须经代表二分之一以上表决权的股东审议通过。本章程的第二十二条中6至12项的决议必须经代表三分之二以上表决权的股东审议通过，股东会的决议内容不得与2018年  月  日《达州市通川区罗江大桥PPP项目合同》等双方签订的有关文件精神相冲突，否则无效。
第二十三条   股东会行使下列职权：

（1） 决定公司的经营方针和投资计划；

（2）选举和更换董事，并决定其报酬事项；

（3）选举和更换股东代表出任的监事，决定有关监事的报酬事项；

（4）审议批准董事会的工作报告；

（5）审议批准监事的报告；

（6）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（7）审议批准公司的利润方案和弥补亏损方案；

（8）对公司增加或减少注册资本、融资方案作出决议；

（9）对股东向股东以外的人转让出资做出决议；

（10）对发行公司债券作出决议；

（11）对公司合并、分立、变更形式、解散和清算等事项做出决议；

（12）修改公司章程。

第二十四条   股东会的议事方式和表决程序：

（1）股东会会议分定期会议和临时会议，定期会议原则上定为每年4月份召开一次；监事或持有公司股权10%以上的股东可以提议召开临时会议；

（2）召开股东会会议，应当于会议召开10日以前将会议日期、地点和内容通知全体股东，股东会应当对所议事项的决定做成会议记录，出席会议的股东应当在会议记录上签名；

（3）对前款所列事项股东以书面形式一致表示同意的，可以不召开股东会会议，直接作出决议，并由全体股东在决议文件上签名、盖章；

（4）公司设立董事会，股东会会议由董事长召集主持召开，董事长因特殊原因不能执行职务时，由董事长指定的其他股东代表主持；

（5）股东会会议由股东按照实际出资比例行使表决权；

（6）公司的股东在行使表决权时，不得作出有损于公司的和其他股东合法权益的决定。
第八节 董事会
第二十五条  公司设董事会，成员为5名，甲方提名1名董事人选，乙方提名4名董事人选。设董事长1名，董事长在乙方提供的董事中经公司三分之二以上的董事选举产生，董事长为公司法定代表人。

第二十六条  董事会对股东会负责，行使下列职权：

（1）负责主持股东会，并向股东会报告工作；

（2）执行股东会的决议；

（3）决定公司的经营计划和拟定投资方案；

（4）制订公司的年度财务预算方案、决算方案；

（5）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（6）制订公司增加或者减少注册资本的、融资方案；

（7）拟订公司合并、分立、变更公司形式、解散的方案；

（8）决定公司内部管理机构的设置；

（9）聘任或者解聘公司部门的财务负责人、决定其报酬事项；

（10）制定公司的基本管理制度；

（11）股东会授予的其他职权。

召开董事会会议，应当于会议召开十日以前通知全体董事。董事会决议须经三分之二以上董事通过，实行一人一票。

董事会对所议事项的决定作成会议记录，出席会议的董事应在会议记录上签名。

第二十七条  董事任期每届三年。董事任期届满，连选可以连任，董事在任期届满前，股东会不得无故解除其职务。
第九节  总经理
第二十八条  公司设立总经理，负责公司日常管理工作，总经理由董事会聘任或者解聘；

第二十九条  总经理对董事会负责，行使下列职权：

（1）主持公司的生产经营管理工作，组织实施股东会决议；

（2）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（3）拟订公司管理机构设置方案；

（4） 拟订公司的基本管理制度；

（5）制定公司的具体规章。

（6）董事会授予其他职权。

（7）列席董事会议。
第十节 监事
第三十条  公司设3名监事，监事由股东会选举产生，甲、乙方各提名1名人选，监事的任期每届为三年，任期届满，连选可以连任。公司董事、高级管理人员不得兼任监事。

第三十一条  监事行使以下职权：

（1）检查公司财务；

（2）对董事、高级管理人员执行公司职务时进行监督；

（3）当董事或高级管理人员的行为损害公司的利益时可要求董事或高级管理人员予以纠正；

（4）对违反法律、行政法规、公司章程或者股东会决议的董事、高级管理人员提出罢免的建议；

（5）提议召开临时股东会会议，在董事不履行《公司法》规定的召集和主持股东会会议职责时召集和主持股东会会议；

（6）向股东会会议提出提案；

（7）依照《公司法》第一百五十二条的规定，对董事、高级管理人员提起诉讼；

（8）公司章程规定的其他职权；

（9）列席股东会会议；

（10）其他需要明确的职权；
第十一节 公司对董事、高级管理人员、监事的资格和规定
第三十二条  为保障公司生产经营活动的顺序、正常开展，公司设立股东会、董事会和监事会、负责全公司生产经营活动的预测、决策和组织领导、协调、监督等工作。

第三十三条  本公司设总经理、业务部、财务部等具体办理机构，分别负责处理公司在开展生产经营活动的各项日常具体事务。

第三十四条  董事、监事、经理应遵守公司章程，《中华人民共和国公司法》和国家其他有关法规的规定。

第三十五条  公司研究决定有关职工工资、福利、安全生产以及劳动保护、劳动保险等涉及职工切身利益的问题，应当事先听取公司工会和职工的意见，并邀请工会或者职工代表列席有关会议。

第三十六条  公司研究决定生产经营的重大问题、制定重要的规章制度时，应当听取公司工会和职工的意见和建议。

第三十七条  有下列情形之一的人员，不得担任公司董事、监事、经理：

（1）无民事行为能力或者限制民事行为能力者；

（2）因犯有贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序，被判处刑罚，执行期满未逾五年，或者因犯罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年；

（3）担任因经营不善破产清算公司（企业）的董事或者厂长、经理，并对该公司（企业）破产负有个人责任的，自该公司（企业）破产清算完结之日起未逾三年；

（4）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司（企业）的法定代表人，并负有个人责任的，自该公司（企业）被吊销营业执照之日起未逾三年；

（5）个人所负数额较大的债务到期未清偿。

公司违反前款规定选举董事、监事或者聘任经理的，该选举或者聘任无效。

第三十八条  董事、监事、高级管理人员应当遵守公司章程，忠实履行职务，维护公司利益，不得利用在公司的地位和职权为自己谋取私利。董事、监事、高级管理人员不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司的财产。

第三十九条  董事、高级管理人员不得挪用公司资金或者将公司资金借贷给他人。董事、高级管理人员不得将公司资产以其个人名义或者以其他个人名义开立账户存储。董事、高级管理人员不得以公司资产为本公司的股东或者其他个人债务提供担保。

第四十条  董事、高级管理人员不得自营或者为他人经营与其所任职公司同类的营业或者从事损害本公司利益的活动。从事上述营业活动的，所得收入应当归公司所有。董事、高级管理人员除公司章程规定或者股东会同意外，不得泄露公司秘密、不得同本公司订立合同或者进行交易。

第四十一条   董事、监事、高级管理人员执行公司职务时违反法律、行政法规或者公司章程的规定，给公司造成损害的，应当承担赔偿责任。
第十二节 公司财务会计制度、利润分配和审计
一、财务会计制度
第四十二条  依照法律、行政法规和国务院财政主管部门的规定结合 本公司实际情况制定公司的财务、会计制度。

第四十三条  公司会计年度为公历1月1日至12月31日，每一年度终了时应制作财务会计报告，并依法经审查验证。财务会计报告应当包括下列财务会计报表及附后明细表：

（1）资产负债表；

（2）损益表；

（3）财务状况变动表；

（4）财务情况说明书；

（5）利益分配表。

第四十四条  在每一会计年度终了15天内，应将财务会计报告送交各股东。

第四十五条  公司除法定的会计账册外，将不另立会计账簿。对公司的资产，不得以任何个人名义开立账户存储。
二、利润分配
第四十六条  公司分配当年税后利润时，应当提取利润的10%列入公司法定公积金。

公司法定公积金累计额达公司注册资本的50%以上可不再提取。公司的法定公积金不足以弥补上年度公司亏损的，在依照前条规定提取法定公积金之前应当先用当年利润弥补亏损。

公司从税后利润中提取法定公积金后，经股东会议决议可以从税后利润中提取任意公积金。

公司弥补亏损和提取法定公积金、提取任意公积金后所余利润，按照股东实缴的出资比例进行分配。

股东会或董事会违反前款规定，在公司弥补亏损和提取法定公积金之前向股东分配利润的，股东必须将违反规定分配的利润退还公司。

第四十七条   公司的公积金用于弥补公司的亏损、扩大公司生产经营或者转为正价公司资本。但是，资本公积金将不用于弥补公司的亏损。

法定公积金转为资本时，所留存的该项公积金将不少于转增前公司注册资本的25%。

第四十八条   公司股东会对利润分配方案作出决议后，公司董事会须在股东会召开后2个月内完成利润的派发事项。如股东存在违规占用公司资本情形的，公司在利润分配时，应当先从该股东应分配的现金红利中扣减其占用的资金以抵偿。

第四十九条  公司当年有盈利时，分红可以一年一次，如分红，则在会计年度结束后的6个月内进行，如果根据公司发展需要，可以暂不分配。公司当年无利润时，不得分配利润。公司经股东会特别会议，将公积金转为公司资本时，按股东原有出资比例派送新股。但法定公积金转为公司资本。

第五十条  公司应按税务部门规定代扣并缴纳个人股东红利收入的应纳税金。

公司利润分配政策为：

（1）公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报，利润分配政策应保持连续性和稳定性；

（2）公司可以采取现金方式分配利润，现金分红具体分配比例由董事会根据公司经营状况和国家的有关规定拟定，由股东会审议决定。

三、内部审计
第五十一条  公司实行内部审计制度，配备专职审计人员，对公司财务收支和经济活动进行内部审计监督。

第五十二条  公司内部审计制度和审计人员的职责，应当经股东会批准后实施。审计负责人向股东会负责并报告工作。
四、会计师事务所的聘任
第五十三条   公司聘用取得“从事资产评估相关业务资格”的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期1年，可以续聘。

第五十四条  公司聘用会计师事务所必须由股东会决定，董事长不得在股东会决定前委任会计师事务所。

第五十五条  公司保证向聘用的会计师事务所提供真实、完整的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告及其他会计资料，不得拒绝、隐匿、谎报。

第五十六条  会计师事务所的审计费用由股东会决定。

第五十七条  公司解聘或者不再续聘会计师事务所，提前15天事先通知会计师事务所，公司股东会就解聘会计师事务所进行表决时，允许会计师事务所陈述意见。会计师事务所提出辞聘的，应当向股东会说明公司有无不当情形。
第十三节 劳动用工制度
第五十八条  公司所有员工实行劳动合同制，择优录用，签订劳动合同；

第五十九条  公司辞退职工或者职工自行辞职，都必须严格按照劳动用工合同条款执行。
第十四节 终止与清算
第六十条  公司下列情形之一的，可以终止：

（1）公司章程规定的营业期限届满或者公司章程规定的其他解散事由出现时；

（2）股东会决议解散；

（3）因不可抗力事件致使公司无法继续经营时；

（4）因公司合并或者分立需要解散的；

（5）公司违反法律、行政法规被依法责令关闭的；

（6）不得清偿到期债务依法宣告破产的。
第六十一条  公司因前条第（1、2、3）项情形而解散的，应当在十五日内成立清算组。清算组人员由股东会决议确定。

公司因前条（4）项情形而解散的，清算工作由合并或者分立各方当事人依照合并或者分立时签订的合同办理。

公司因前条（5）项情形而解散的，由有关主管机关组织股东、有关机构及专业人员成立清算组进行清算。

公司因前条（6）项情形而解散的，由人民法院依照有关法律的规定，组织股东、有关机构及专业人员成立清算组进行清算。

第六十二条  清算组成立后，执行董事、经理的职权立即停止。清算期间，公司不得开展新的经营活动。

第六十三条  清算组在清算期间行使下列职权：

（1）清理公司财产，分别编制资产负债表和财产清单；

（2）处理与清算有关公司未了结的业务；

（3）通知或者公告债权人；

（4）清缴所欠税款；

（5）清理债权、债务；

（6）处理公司清偿债务后的剩余财产；

（7）代表公司参与民事诉讼活动。

第六十四条  清算组应当自成立之日起十日内通知债权人，并于六十日内在至少一种报刊上公告。

第六十五条  债权人应当自接到通知书之日起三十日内，未接到通知书的自公告之日起四十五日内，向清算组申报其债权。债权人申报债权时，应当说明债权的有关事项，并提供证明材料。清算组应当对债权进行登记。

第六十六条  清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，应当制定清算方案，并报股东会或者有关主管机构确认。

第六十七条  公司财产按下列顺序清偿：

（1）支付清算费用；

（2）支付公司职工工资和劳动保险费用；

（3）缴纳所欠税款；

（4）清偿公司债务；

（5）按股东出资比例进行分配。

公司财产未按前款第（1）至（4）向规定清偿前，不分配给股东。

第六十八条   清算组在清理公司财产、编制资产负债表和财产清单后，认为公司财产不足清偿债务的，应当向人民法院申请宣告破产。

第六十九条  清算结束后，清算组应当制作清算报告，以及清算期间收支报表和财务账册，报股东会或有关主管机构确认。

第七十条  清算组应当自股东会或者有关主管机构对清算报告确认之日起三十日内，依法向公司登记机关办理注销公司登记，并公告公司终止。

第七十一条  清算组人员应当忠于职守，依法履行清算义务，不得利用职权收受贿赂或者其他非法收入，不得侵占公司财产。

清算组人员因故意或者重大过失给公司或者债权人造成损失的，应当承担赔偿责任。
第十五节  附则
第七十二条   股东认为需要规定的其他事项：

（一）董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责的，由监事召集和主持。

（二）修改章程，应按下列程序：
     （1）由董事会提出修改章程的提议；
     （2）股东会通过修改章程的决议；
     （3）根据股东会通过的修改章程决议，制定公司章程的修改方案；

     （4）章程修改补充文件按规定报备有关部门。
（三）公司应当配备股东名册，记载下列事项：
     （1）股东的姓名或者名称及住所；
     （2）股东的出资额；
     （3）出资证明书编号。

    （四）公司职工依法组织工会，开展工会活动，维护职工的合法权益。公司应当为本公司的工会提供必要的活动条件。

（五）在公司中中国共产党基层组织的活动，依照中国共产党章程办理。

（六）公司可以设立分公司，分公司不具有企业法人资格，其民事责任由公司承担。

第七十三条  本章程的任何修改应由各方以书面形式作出并签署。

第七十四条  本协议章程签字生效后，此前各方所签协议与协议不一致时以本协议章程为准。

第七十五条  本章程及公司规章制度如有与国家法律法规相违背或者与登记机关核准的登记事项不一致时，以国家法律、法规及登记机关核准的登记事项为准。

第七十六条   本章程的解释权归公司股东会。

第七十七条   本章程所称以上、以内、以下，都含本数；不满、以外不含本数、高级管理人员指公司的总经理、副总经理。

第七十八条   以上条款如违反国家法律法规均为无效条款。

本章程一式四份，股东各留存一份，公司留存一份，并报公司登记机关备案一份，自全体股东签字盖章之日起生效。
全体股东签字：

甲方（签字）：                        乙方（签字）：

年  月  日                           年  月  日

                                       签订地点：

