

磷石膏综合利用周转场安全提升工程评标结果公示

项目及标段名称	磷石膏综合利用周转场安全提升工程磷石膏综合利用周转场安全提升工程施工标段			
项目业主	能福达州化工有限责任公司	项目业主联系电话	0818-3118000	
招标人	能福达州化工有限责任公司	招标人联系电话	0818-3118000	
招标代理机构	四川顺泰捷工程项目管理有限责任公司	招标代理机构联系电话	028-89645595	
开标地点	开标室3	开标时间	2025-06-20 09:00	
公示期	2025年06月24日到2025年06月30日	投标最高限价（元）	18461575.6700	
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评标得分
第一名	贵州开磷建设集团有限公司	18134343.89	16154343.89	89.42
第二名	南充市三佳建筑有限公司	17704651.06	15724651.06	82.11
第三名	浙江园治生态建设有限公司	17058492.99	15078492.99	81.67
第一中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	李伟	注册建造师证	贵1522021202200179	建筑工程 一级
项目技术负责人	唐军	职称证	黔高1800053020331	市政工程 高级
第二中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	周俊	一级建造师	川1512006200801829	建筑工程 一级
项目技术负责人	谭智	职称证	20220060164	市政工程 中级
第三中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业 级别
项目负责人	叶敏	中华人民共和国一级建造师注册证书	浙1332011201126473	建筑工程、市政公用工程 一级
项目技术负责人	马丽丽	职称证	ZC3302202101339	建筑施工 中级
第一中标候选人类似业绩				

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
贵州开磷集团股份有限公司	磷石膏库左岸 900 标高区域安全环保隐患应急处置整改--岸坡防渗项目	2024-07-29	2024-12-24	丰厚村区域边坡进行磷石膏改性填料填筑和复绿施工，详见工程量清单。	44897616.6600	李伟
贵州开磷集团股份有限公司	开阳县金中镇丰厚渣场生态修复项目(一期)	2024-11-30	2024-12-25	丰厚村区域边坡进行磷石膏改性填料填筑和复绿施工，详见工程量清单。	27719542.9900	李伟
瓮福(集团)有限责任公司	瓮福集团改性磷石膏材料充填磨坊露天矿采空区项目(一期工程)	2022-10-20	2023-03-14	1、4800g GCL 膨润土毯铺设;2、1.5mm 单糙面 HDPE 土工膜铺设及焊接等建设内容。1、渗滤液导排系统;2、地下水导排系统;3、集水井、抽排斜井建设安装工程;4、1131-1135 平台贴坡挡墙;5、采坑防护栏杆安装;6、巡检道路;7、边坡防护(喷射混凝土);8、采坑基面整平(细砂找平层);9、1 号小型积水池、2 号主集水池及排水沟;10、卷扬机基础、混凝土地坪、锚固沟等。	38000000.0000	唐军
瓮福(集团)有限责任公司	瓮福磷矿无害化尾矿材料用于英坪露采 2 号坑生态修复项目(一期工程)	2025-02-19		经发包人确认并提供的瓮福磷矿无害化尾矿材料用于英坪露采 2 号坑生态修复项目(一期工程)中铺膜区修坡及场地平整、铺膜及锚固沟施工、东侧边坡喷浆、截水系统、排洪系统、放矿及抽回水系统设备材料安装调试等工程施工，具体内容见附件一《瓮福磷矿无害化尾矿材料用于英坪露采 2 号坑生态修复项目(一期工程)自营施工工程量清单》	17000000.0000	唐军
瓮福(集团)有限责任公司	瓮福磷矿选矿厂尾矿库闭库生态修复项目(I 区)自营工程	2024-11-21		瓮福磷矿选矿厂尾矿库闭库生态修复项目(I 区)自营工程中改性装置场平、库区道路铺垫、部分周边贴坡、I 区铺膜工程施工和改性磷石膏推排碾压以及发包人安排的其他工作等。	18198921.8800	唐军

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
贵州开磷集团股份有限公司	磷石膏库左岸 900 标高区域安全隐患应急处置整改--岸坡防渗项目	2024-07-29	2024-12-24	丰厚村区域边坡进行磷石膏改性填料填筑和复绿施工，详见工程量清单。	44897616.6600	李伟
贵州开磷集团股份有限公司	开阳县金中镇丰厚渣场生态修复项目(一期)	2024-11-30		丰厚村区域边坡进行磷石膏改性填料填筑和复绿施工，详见工程量清单。	27719542.9900	李伟

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
瓮福(集团)有限责任公司	瓮福集团改性磷石膏材料充填磨坊露天矿采空区项目(一期工程)	2022-10-20		1、4800g/GCL 膨润土毯铺设;2、1.5mm 单糙面 HDPE 土工膜铺设及焊接等建设内容。1、渗滤液导排系统;2、地下水导排系统;3、集水井、抽排斜井建设安装工程;4、1131-1135 平台贴坡挡墙;5、采坑防护栏杆安装;6、巡检道路;7、边坡防护(喷射混凝土)8、采坑基层整平(细砂找平层);9、1 号小型积水池、2 号主集水池及排水沟;10、卷扬机基础、混凝土地坪、锚固沟等。	38000000.0000	唐军
瓮福(集团)有限责任公司	瓮福磷矿无害化尾矿材料用于英坪露采 2 号坑生态修复项目(一期工程)	2025-02-19		经发包人确认并提供的瓮福磷矿无害化尾矿材料用于英坪露采 2 号坑生态修复项目(一期工程)中铺膜区修坡及场地平整、铺膜及锚固沟施工、东侧边坡喷浆、截水系统、排洪系统、放矿及抽回水系统设备材料安装调试等工程施工，具体内容见附件一《瓮福磷矿无害化尾矿材料用于英坪露采 2 号坑生态修复项目(一期工程)自营施工工程量清单》	17000000.0000	唐军
瓮福(集团)有限责任公司	瓮福磷矿选矿厂尾矿库闭库生态修复项目(I 区)自营工程	2024-11-21		瓮福磷矿选矿厂尾矿库闭库生态修复项目(I 区)自营工程中改性装置场平、库区道路铺垫、部分周边贴坡、I 区	18198921.8800	唐军

				铺膜工程施工和 改性磷石膏推排 碾压以及发包人 安排的其他工作 等。		
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实，不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
四川中天城投建设工程有限公司	17530980.16		15550980.16		81.53	
四川丽友建设工程有限公司	17501573.90		15521573.90		80.84	
四川轩轸建设工程有限公司	17926190.21		15946190.21		79.94	
四川春航建设集团有限公司	18018497.35		16038497.35		79.52	
四川开明建设工程有限公司	18221575.19		16241575.19		77.88	

中海华祥建设发展有限公司	18184646.27	16204646.27	76.15
瀚景建设集团有限公司	17150790.26	15170790.26	70.97
安徽天凌建设集团有限公司	18184648.11	16204648.11	66.96
其它需公示的内容			
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:达州高新区行政审批局	联系电话:	
	行业主管部门:达州高新区科技与产业发展局	联系电话:0818-5907062	
异议投诉注意事项	1. 投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2. 投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3. 对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标专家或评标无效的由项目审批部门负责受理。4. 投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5. 应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理。投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。		
招标人主要负责人签字、盖单位章:	招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:		



注: 1. 实行电子评标的, 中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分, 由评标委员会生成, 评标委员会复核, 招标人或其委托的招标代理机构电子签名和盖章确认; 还没有实行电子评标的, 招标人应根据公示标准文本要求, 严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息, 不得隐瞒、歪曲应当公示的信息, 并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写, 不得空白, 如确实不须填写或无法填写, 应在空格中填写“无”。

- 中标候选人是联合体的, “中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。
- 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
- 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等; 表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工, 如设计中只有多个专业技术负责人, 应都作为项目技术负责人, 扩展表格, 分别填写。
- 表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。
- 日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如: 2015年9月1日, 填写为20150901; 2015年9月, 填写为201509; 再如2015年, 填写为2015, 2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。
- 表中的“合同价格”, 是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后, 发包人应付给承包人的金额, 包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
- 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
- 参与投标的所有投标人都需要公示, 除中标候选人之外, 其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标, 填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分; 被否决的投标, 填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
- 所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写; 评标委员会成员有多个单位的, 都需要填写。
- 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的, 可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容, 招标人在收到投标人申请之日起, 3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
- 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章, 多页还应加盖骑缝章。

