

项目编号：DS20200917（GC）0002-001-001

省粮食储备库二分库菜籽油、大米加工生产线及配套维修改造工程施工

# 评 审 报 告

达州市公共资源交易服务中心

2020年10月27日

## 采用综合评估法报价评审结果汇总表

项目名称：省粮食储备库二分库菜籽油、大米加工生产线及配套维修改造工程施工

序号	投标人名称	基准价 (元)	其中				有效投标 的评审价 (元)	报价得 分	综合得 分	排序（综 合得分由 高至低）	备注	
			招标控制 价相应价 格（元）	各有效投标 的评审价 的算数平均 值（元）	K1	K2						K3
			1=2×4 ×5+3 ×6	2	3	4						5
1	四川万隆祥建设工程有限公司	416132 1.62	4407378. 62	4169201.216	0.94	0.3	0.7	4183669. 63	59.46	94.76	1	
2	四川中南世嘉建设工程有限公司	416132 1.62	4407378. 62	4169201.216	0.94	0.3	0.7	4194047. 06	59.21	89.29	2	
3	四川和建成建筑工程有限公司	416132 1.62	4407378. 62	4169201.216	0.94	0.3	0.7	4189963. 32	59.31	86.71	3	
4	四川吉中吉建设工程有限公司	416132 1.62	4407378. 62	4169201.216	0.94	0.3	0.7	4180198. 43	59.55	85.75	4	

是否废标：是  否 。

报价评审组成员签名：

日期：2020年10月27日

监督人签字:

## 二、附件

- 1 开标一览表
- 2 与招标清单不一致的投标清单偏差记录表
- 3 分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表
- 4 评标委员会签到表
- 5 评标纪律
- 6 措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表
- 7 安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表
- 8 其他项目清单偏差分析记录表
- 9 清单项目算术修正明细记录表
- 10 需要评审的主要材料和工程设备分析记录表
- 11 投标报价是否高于招标控制价评审表
- 12 算术修正结果评审表
- 13 单价遗漏评审表
- 14 主要材料（工程设备）消耗量评审表
- 15 主要材料（工程设备）单价评审表
- 16 需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表
- 17 分部分项工程清单不平衡报价评审表
- 18 措施项目清单不平衡报价评审表
- 19 不平衡报价评审汇总表
- 20 低于成本记录表
- 21 低于成本评审表
- 22 需要评审的主要材料（工程设备）表
- 23 评标报告
- 24 形式评审个人打分表
- 25 形式评审汇总表
- 26 资格评审个人打分表
- 27 资格评审汇总表
- 28 响应性评审评委个人打分表

- 29 响应性评审汇总表
- 30 施工组织设计个人打分表
- 31 施工组织设计评审汇总表
- 32 项目管理机构个人打分表
- 33 项目管理机构评审汇总表
- 34 投标报价个人打分表
- 35 投标报价评审汇总表
- 36 其他评审评委个人打分表
- 37 其他评审汇总表
- 38 评标专家网上查询结果记录表
- 39 表决详细情况打印
- 40 评标结果汇总
- 41 废标通知书
- 42 中标候选人公示
- 43 评标报告目录
- 44 问题澄清通知
- 45 开评标情况表