

项目编号：DS20200511（GC）0003-001-001

通川区魏兴镇中心幼儿园建设项目、通川区北山镇中心幼儿园及附属工程北山镇施工

评审报告

达州市公共资源交易服务中心

2020年06月09日

采用综合评估法报价评审结果汇总表

项目名称：通川区魏兴镇中心幼儿园建设项目、通川区北山镇中心幼儿园及附属工程北山镇施工

序号	投标人名称	基准价 (元)	其中					有效投标 的评审价 (元)	报价得 分	综合得 分	排序（综 合得分由 高至低）	备注
			招标控制 价相应价 格（元）	各有效投标 的评审价的 算数平均值 (元)	K1	K2	K3					
		$1=2 \times 4$ $\times 5 + 3$ $\times 6$	2	3	4	5	6	7	8			
1	四川高晶建筑工程有限公司	628771 9.64	6705463. 92	6456254.384	0.9	0.4	0.6	6477428. 83	61.98	92.92	1	
2	四川易利隆建筑工程有限公司	628771 9.64	6705463. 92	6456254.384	0.9	0.4	0.6	6491153. 98	61.76	91.58	2	
3	成都鼎鑫盛建筑工程有限公司	628771 9.64	6705463. 92	6456254.384	0.9	0.4	0.6	6501998. 75	61.59	88.75	3	
4	四川蔺南建筑工程有限公司	628771 9.64	6705463. 92	6456254.384	0.9	0.4	0.6	6297713. 41	64.84	87.52	4	
5	四川嘉翔建筑工程有限公司	628771 9.64	6705463. 92	6456254.384	0.9	0.4	0.6	6512976. 95	61.42	84.50	5	

是否废标：是□否√。

报价评审组成员签名：

日期：2020年6月9日

监督人签字：

二、附件

- 1 开标一览表
- 2 与招标清单不一致的投标清单偏差记录表
- 3 分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表
- 4 评标纪律
- 5 措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表
- 6 低于成本记录表
- 7 需要评审的主要材料（工程设备）表
- 8 安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表
- 9 评标报告
- 10 其他项目清单偏差分析记录表
- 11 清单项目算术修正明细记录表
- 12 需要评审的主要材料和工程设备分析记录表
- 13 投标报价是否高于招标控制价评审表
- 14 算术修正结果评审表
- 15 单价遗漏评审表
- 16 主要材料（工程设备）消耗量评审表
- 17 主要材料（工程设备）单价评审表
- 18 需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表
- 19 分部分项工程清单不平衡报价评审表
- 20 措施项目清单不平衡报价评审表
- 21 不平衡报价评审汇总表
- 22 低于成本评审表
- 23 形式评审个人打分表
- 24 形式评审汇总表
- 25 资格评审个人打分表
- 26 资格评审汇总表
- 27 响应性评审评委个人打分表
- 28 响应性评审汇总表

- 29 施工组织设计个人打分表
- 30 施工组织设计评审汇总表
- 31 项目管理机构个人打分表
- 32 项目管理机构评审汇总表
- 33 投标报价个人打分表
- 34 投标报价评审汇总表
- 35 其他评审评委个人打分表
- 36 其他评审汇总表
- 37 评标专家网上查询结果记录表
- 38 表决详细情况打印
- 39 评标结果汇总
- 40 废标通知书
- 41 中标候选人公示
- 42 问题澄清通知
- 43 开评标情况表