

项目编号：DS20210809（GC）0005-001-001

大竹县第五小学综合楼及相关附属设施建设项目施工

评审报告

达州市公共资源交易服务中心

2021年09月23日

采用综合评估法报价评审结果汇总表

项目名称：大竹县第五小学综合楼及相关附属设施建设项目施工

序号	投标人名称	基准价 (元)	其中					有效投标 的评审价 (元)	报价得 分	综合得 分	排序（综 合得分由 高至低）	备注
			招标控制 价相应价 格（元）	各有效投标 的评审价的 算数平均值 (元)	K1	K2	K3					
		$1=2 \times 4$ $\times 5 + 3$ $\times 6$	2	3	4	5	6	7	8			
1	四川威泰建设工程有限公司	432166 2.33	4039367. 97	4428924.661 66667	0.93	0.5	0.5	4412707. 56	57.89	91.69	1	
2	四川省恒均建设有限公司	432166 2.33	4039367. 97	4428924.661 66667	0.93	0.5	0.5	4350185. 62	59.34	90.14	2	
3	四川中南世嘉建设工程有限公司	432166 2.33	4039367. 97	4428924.661 66667	0.93	0.5	0.5	4361959. 13	59.07	86.17	3	
4	四川中嗣建筑工程有限公司	432166 2.33	4039367. 97	4428924.661 66667	0.93	0.5	0.5	4440980. 64	57.24	84.24	4	
5	四川朗坤建筑工程有限公司	432166 2.33	4039367. 97	4428924.661 66667	0.93	0.5	0.5	4527071. 75	55.25	82.55	5	
6	达州市瑞鸿工程建设有限公司	432166 2.33	4039367. 97	4428924.661 66667	0.93	0.5	0.5	4480643. 27	56.32	81.52	6	

是否废标：是 ☐ 否 ☒。

报价评审组成员签名：

日期：2021年9月23日

监督人签字：

招标人签字：

二、附件

- 1 开标一览表
- 2 与招标清单不一致的投标清单偏差记录表
- 3 分部分项工程量清单项目综合单价超过偏差幅度分析记录表
- 4 评标纪律
- 5 措施项目工程量清单价格超过偏差幅度分析记录表
- 6 低于成本记录表
- 7 需要评审的主要材料（工程设备）表
- 8 安全文明施工费、规费、创优质工程奖补偿奖励费偏差分析记录表
- 9 其他项目清单偏差分析记录表
- 10 需要评审的主要材料和工程设备分析记录表
- 11 算术修正结果评审表
- 12 单价遗漏评审表
- 13 主要材料（工程设备）消耗量评审表
- 14 主要材料（工程设备）单价评审表
- 15 需要评审的主要材料（工程设备）品种、规格、质量档次偏差表
- 16 分部分项工程清单不平衡报价评审表
- 17 措施项目清单不平衡报价评审表
- 18 形式评审个人打分表
- 19 资格评审个人打分表
- 20 响应性评审评委个人打分表
- 21 施工组织设计个人打分表
- 22 项目管理机构个人打分表
- 23 投标报价个人打分表
- 24 其他评审评委个人打分表
- 25 其他评审汇总表
- 26 评标专家网上查询结果记录表
- 27 表决详细情况打印
- 28 评标结果汇总

- 29 中标候选人公示
- 30 问题澄清通知
- 31 开评标情况表
- 32 投标报价是否高于招标控制价评审表
- 33 不平衡报价评审汇总表
- 34 低于成本评审表
- 35 形式评审汇总表
- 36 资格评审汇总表
- 37 响应性评审汇总表
- 38 施工组织设计评审汇总表
- 39 项目管理机构评审汇总表
- 40 投标报价评审汇总表
- 41 废标通知书
- 42 评标报告