

通川区乳制品产业园及配套基础设施建设项目（产业园主体及附属工程）施工及监理补遗书 01 号



致各潜在投标人：

我单位于 2025 年 11 月 20 日在《全国公共资源交易平台（四川省）》和《达州市公共资源交易服务网》发布的通川区乳制品产业园及配套基础设施建设项目（产业园主体及附属工程）施工及监理（项目名称）施工标段和监理标段的招标公告及招标文件，现对本项目进行如下修改：

一、施工及监理标段 第一章招标公告—1.招标条件修改为：“1.1 本招标项目 通川区乳制品产业园及配套基础设施建设项目（产业园主体及附属工程）（项目名称）已由达州市通川区发展和改革委员会（项目审批、核准或备案机关名称）以通区发改审【2024】99 号、通区发改审【2024】174 号（批文名称及编号）批准建设，项目业主为四川腾浩达建设工程有限公司，建设资金来自自筹资金及融资贷款资金（资金来源），项目出资比例为100%，招标人为四川腾浩达建设工程有限公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工及监理进行公开招标。”

二、施工及监理标段第一章招标公告—2. 项目概况与招标范围——2 建设内容及规模修改为：“新建标准厂房、监测中心、食堂及活动中心、职工宿舍和地下用房，及其配套供排水系统、消防系统、供电系统、通讯、通风系统等安装工程；室外新建停车场、广场道路绿化工程等工程；购置安装充电桩，智能停车系统，污水处理等设施设备；新建场外道路工程等。”

三、监理标段 第一章招标公告—2. 项目概况与招标范围——2.4 计划工期修改为：“2.4 计划工期：施工工期（730 日历天）+缺陷责任期”。

四、监理标段 第三章评标办法（综合评估法）—2.2.4（1）—资信业绩评分标准——类似项目业绩修改为：“提供 1 个 2022 年 1 月 1 日至投标截止时间已完成或新承接或正在监理的类似项目业绩得 1 分，每增加 1 个类似项目业绩加 1 分，本项最多得 2 分。”

五、施工标段 招标工程量清单已经重新上传，请以重新上传的招标工程量清单和控制价文件为准。

六、其余内容不变，各投标单位以补遗后的文件为准制作投标文件，给各潜在投标单位带来的不便敬请谅解！

招标人：四川腾浩达建设工程有限公司（盖章）

法定代表人：李俊（签字或盖章）

2025 年 11 月 24 日