

达州公交充电站建设（二期）项目设备采购及施工
补遗04号

致各潜在投标人：

我单位于2025年8月12日在《全国公共资源交易平台（四川省）》和《达州市公共资源交易服务网》(<http://www.dzggzy.cn>)发布了达州公交充电站建设（二期）项目设备采购及施工的招标公告及招标文件，现对招标文件作如下澄清说明：

1、招标文件第二章投标人须知中投标人须知前附表第“1.3.2 交货期：2025-11-10”与招标文件第一章招标公告中第“2.7 交货期：60 日历天（包含设备安装、调试并验收合格）。”前后不一致。本项目交货期以招标文件第一章招标公告中第“2.7 交货期：60 日历天（包含设备安装、调试并验收合格）。”为准。

2、此条款不影响投标文件的编制，原开标时间不变，涉及的问题由招标人负责，由此给各潜在投标人带来的不便敬请谅解，

招标人：达州市公共交通有限公司

法定代表人签字或盖章：



2025年9月1日