

宣汉县红峰片区国家储备林建设及森林质量提升项目营造林及特色经济林总体设计中标候选人公示

项目及标段名称		宣汉县红峰片区国家储备林建设及森林质量提升项目营造林及特色经济林总体设计设计				
招标人		达州宣信产业集团有限公司		招标人联系电话	0818-5211033	
招标代理机构		四川省金通工程咨询有限公司		招标代理机构联系电话	028-84364578	
开标地点		开标室5-5		开标时间	2025-09-25 09:00	
公示期		2025年09月29日到2025年10月11日		投标最高限价（元）	1800000.0000	
中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期（交货期）	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评估得分
第一名	四川硕龙林业科技有限公司	合格	90日历天	1598740.00	1598740.00	81.54
第二名	成都市永盛林业设计咨询有限公司	合格	90日历天	1636008.00	1636008.00	69.1
第三名	成都绿浪园林工程有限公司	合格	90日历天	1653500.00	1653500.00	68.26
四川硕龙林业科技有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	尹五元	资格证	010108559	林学	教授	
项目技术负责人	李波	资格证	川高称0001372	林产品加工	高级	
成都市永盛林业设计咨询有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	谈佳鑫	高级专业技术职务资格证书	20190144433	园林绿化	高级	
项目技术负责人	何宽彬	中级专业技术职务资格证书	K农林水01100764	林业	中级	
成都绿浪园林工程有限公司中标候选人项目管理机构主要人员						
职务 姓名		执业或职业资格		职称		
		证书名称	证书编号	职称专业	级别	
项目负责人	曹昌楷	职称证	0044397	林学	正高级	
项目技术负责人	刘波	职称证	00512875	园林绿化工程	高级	
四川硕龙林业科技有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
				人工林栽培、现有林改培、中幼		

南充市嘉陵林景建设有限公司	南充市嘉陵区国家储备林建设项目初步设计采购项目	2024-06-10	2024-08-09	林抚育、生态廊道建设、建成林下药材种植、林下食用菌、同时配套建设管护用房、林业生产通道(兼作运材道)、林业生产便道及森林巡护道和其他基础设施工程等初步设计	540000.0000	杨从武
若尔盖县林业和草原局	若尔盖县鼠荒地综合治理项目实施方案(代作业设计)项目合同书	2022-10-28	2022-11-27	根据国家、省有关法律、法规,及其有关技术办法、文件,完成若尔盖县鼠荒地综合治理项目实施方案(代作业设计)的编制	928800.0000	李厦
三台县盛丰美业林业开发有限公司	三台县国家储备林建设项目	2023-01-18	2023-04-27	营造林:营造林面积共118750亩,其中现有林改培77550亩,中幼林抚育405005亩,廊道绿化700亩。林下经济和景观树种植:林下经济和景观树种植共16500亩,其中林下种中药材12000亩,林下种菌4000亩,景观树种植500亩。基础设施建设:(1)道路建设累计54.5公里,其中新建防火通道29公里,改建防火通道7.3公里,新建作业步道8.2公里,新建巡护步道10公里。(2)森林消防设施:防火望塔7座,消防水池54座。(3)辅助设施:种苗基地1处,灌溉水渠40公里,提灌站15处	3407800.0000	李波
宜宾市叙州区国储林业开发有限公司	叙州区油樟低质低效林提质增效项目林下种植茯苓种植作业设计技术咨询服务	2023-07-19	2023-08-09	叙州区油樟低质低效林提质增效项目林下种植苓种植作业设计技术咨询服务(含作业设计、预算编制工作)	170000.0000	李厦
自贡市西城建设有限责任公司	自贡市贡井区森林质量提升项目2023年-2026年松材线虫病防控项目疫木除治、媒介昆虫防治咨询及勘查设计项目合同	2024-01-19	2024-02-18	完成本项目的勘查设计和配合业主完成设计后期服务工作等	359800.0000	李雄

四川硕龙林业科技有限公司中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
				在充分调查和研究基础上编制《庐山森林火灾		

01172200*

西昌市林业和草原局	泸山森林火灾灾后重建项目(一期)防火通道边坡生态修复项目作业设计	2022-03-05	2022-04-04	灾后重建项目(期)防火通道边坡生态修复项目作业设计》文本、附图、附表、编制说明、资金预算表等	85000.0000	尹五元
四川硕龙林业科技有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
三台县盛丰美业林业开发有限公司	三台县国家储备林建设项目	2023-01-18	2023-04-27	营造林:营造林面积共118750亩，其中现有林改培77550亩，中幼林抚育405005亩，廊道绿化700亩。林下经济和景观树种植:林下经济和景观树种植共16500亩，其中林下种中药材12000亩，林下种菌4000亩，景观树种植500亩。基础设施建设:(1)道路建设累计54.5公里，其中新建防火通道29公里，改建防火通道7.3公里，新建作业步道8.2公里，新建巡护步道10公里。(2)森林消防设施:防火望塔7座，消防水池54座。(3)辅助设施:种苗基地1处，灌溉水渠40公里，提灌站15处	3407800.0000	李波
成都市永盛林业设计咨询有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	雅安芦山思延110千伏变电站35千伏配套工程拟使用林地可行性研究	2023-05-25	2023-10-11	1.1 进行雅安芦山思延110千伏变电站35千伏配套工程拟使用林地可行性研究报告（以下简称“专题报告”）编制所需的调查收资、现场勘察和专题研究； 1.2 编制专题报告和林木采伐作业设计方案； 1.3 根据甲方委托，向主管部门报送专题报告； 1.4 取得主管部门对专题报告的评审意见、批文并办理符合要求的手续； 1.5 向林业部门申请办理并取得使用林地林木采伐证手	27900.0000	谈佳鑫

				续;		
国网四川雅安电力(集团)股份有限公司	雅安天全始阳至兴业35kV线路工程拟使用林地可行性研究	2023-05-25	2025-01-03	1.1 进行雅安天全始阳至兴业35kV线路工程拟使用林地可行性研究报告(以下合称“专题报告”)编制所需的调查收资、现场勘察和专题研究;1.2 编制专题报告和林木采伐作业设计方案;1.3 根据甲方委托,向主管部门报送专题报告;1.4 取得主管部门对专题报告的评审意见、批文并办理符合要求的手续;1.5 向林业部门申请办理并取得使用林地林木采伐证手续;	65100.0000	谈佳鑫
国网四川省电力公司建设分公司	硬梁包水电站500千伏送出工程使用林地可行性报告及采伐作业设计	2022-08-26	2023-10-27	①外业调查,编制工程使用林地可行性报告及采伐作业设计;②协助林业主管部门组织开展的现场查验工作及植被恢复方案、临时占地恢复林业生产条件的方案、退耕还林方案的编制;③协助组织报告评审;④线路使用林地与森林资源管理“一张图”不一致时,负责同步完成纠错工作并取得主管部门的批文(或同意意见);⑤协助业主办理占用林地补偿协议的签订及区县、市州转报意见;⑥协助业主办理工程征占林地手续及采伐许可证。	128500.0000	谈佳鑫
国网四川省电力公司建设分公司	宜宾北500千伏输变电工程使用林地可行性报告及采伐作业设计	2022-09-27	2023-05-28	①外业调查,编制工程使用林地可行性报告及采伐作业设计;②协助林业主管部门组织开展的现场查验工作及植被恢复方案、临时占地恢复林业生产条件的方案、退耕还林方案的编制;③协助组织报告评审;④线路使用林地与森林资源管理“一张图”不一致时,负责同步完成纠错工作并取得主管部门的批文(或同意	291000.0000	谈佳鑫

				意见)⑤协助业主办理占用林地补偿协议的签订及区县、市州转报意见;⑥协助业主办理工程征占林地手续及采伐许可证。		
成都市永盛林业设计咨询有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	雅安芦山思延110千伏变电站35千伏配套工程拟使用林地可行性研究	2023-05-25	2023-10-11	1.1进行雅安芦山思延110千伏变电站35千伏配套工程拟使用林地可行性研究报告（以下合称“专题报告”）编制所需的调查收资、现场勘察和专题研究；1.2 编制专题报告和林木采伐作业设计方案；1.3 根据甲方委托，向主管部门报送专题报告；1.4 取得主管部门对专题报告的评审意见、批文并办理符合要求的手续；1.5 向林业部门申请办理并取得使用林地林木采伐证手续；	27900.0000	谈佳鑫
国网四川雅安电力（集团）股份有限公司	雅安天全始阳至兴业35kV线路工程拟使用林地可行性研究	2023-05-25	2025-01-03	1.1 进行雅安天全始阳至兴业35kV线路工程拟使用林地可行性研究报告（以下合称“专题报告”）编制所需的调查收资、现场勘察和专题研究；1.2 编制专题报告和林木采伐作业设计方案；1.3 根据甲方委托，向主管部门报送专题报告；1.4 取得主管部门对专题报告的评审意见、批文并办理符合要求的手续；1.5 向林业部门申请办理并取得使用林地林木采伐证手续；	65100.0000	谈佳鑫
				①外业调查，编制工程使用林地可行性报告及采伐作业设计;②协助林业主管部门组织开展的现场查验工作及植被恢复方案、临时占地恢复林业生产条件的方案、退耕还林方		

国网四川省电力公司建设分公司	硬梁包水电站500千伏送出工程使用林地可行性报告及采伐作业设计	2022-08-26	2023-10-27	案的编制;③协助组织报告评审;④线路使用林地与森林资源管理“一张图”不一致时,负责同步完成纠错工作并取得主管部门的批文(或同意意见)⑤协助业主办理占用林地补偿协议的签订及区县、市州转报意见;⑥协助业主办理工程征占林地手续及采伐许可证。	128500.0000	谈佳鑫
国网四川省电力公司建设分公司	宜宾北500千伏输变电工程使用林地可行性报告及采伐作业设计	2022-09-27	2023-05-28	①外业调查,编制工程使用林地可行性报告及采伐作业设计;②协助林业主管部门组织开展的现场查验工作及植被恢复方案、临时占地恢复林业生产条件的方案、退耕还林方案的编制;③协助组织报告评审;④线路使用林地与森林资源管理“一张图”不一致时,负责同步完成纠错工作并取得主管部门的批文(或同意意见)⑤协助业主办理占用林地补偿协议的签订及区县、市州转报意见;⑥协助业主办理工程征占林地手续及采伐许可证。	291000.0000	谈佳鑫

成都市永盛林业设计咨询有限公司中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人

成都绿浪园林工程有限公司中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
广元市朝天区大道农业开发有限责任公司	广元市朝天区国家储备林建设及森林质量提升项目(一期)营造林A标段规划作业设计和林地林木流转评估核查服务建设工程勘察设计	2023-04-25	2023-07-24	林地林木流转评估核查、森林资源规划设计调查(三级调查)、营造林作业设计设计内容样地(监测、抽样类)调查、营造林作业设计、现有林改造作业设计、森林抚育(中幼林抚育)作业设计	2982502.0000	曹昌楷
	青川县国家储备林建设及森林质			建设内容:林改培4300亩;中幼		

青川县林通农林开发有限公司	青川县国家储备林建设及森林质量提升项目(中部片区)-七标段规划作业设计和林地林木流转评估核查服务	2024-01-23	2024-02-12	建设内容:林改培4300亩;中幼林抚育30000亩;集约人工林栽培(景观林带)200亩	871200.0000	邓映芳
越西县林业和草原局	越西县2024年中央财政林业草原专项资金预算(第三批)人工造林项目实施方案(代作业设计)	2025-03-19	2025-06-01	筛选越西县可以人工造林的地块并现地调查,任务面积为5000.0亩,编制完成越西县2024年中央财政林业草原专项资金预算(第三批)人工造林项目实施方案(代作业设计)	150000.0000	邓映芳

成都绿浪园林工程有限公司中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
广元市朝天区大道农业开发有限公司	广元市朝天区国家储备林建设及森林质量提升项目(一期)营造林A标段规划作业设计和林地林木流转评估核查服务建设工程勘察设计	2023-04-25	2023-07-24	林地林木流转评估核查、森林资源规划设计调查(三级调查)、营造林作业设计设计内容样地(监测、抽样类)调查、营造林作业设计、现有林改造作业设计、森林抚育(中幼林抚育)作业设计	2982502.0000	曹昌楷

成都绿浪园林工程有限公司中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人

其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况

投标人名称	投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款)	经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等)	综合评估得分或备注
四川超远风景园林规划设计有限公司	1571000.00	1571000.00	62.75
四川绿烽林业科技有限公司	1547768.00	1547768.00	57.66

附注(其他需公示的内容)					
接收异议的联系人及联系方式	联系人:马先生			联系方式:0818-5211033	
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:宣汉县发改局			联系电话:0818-5221718	
	行业主管部门:宣汉县林业局			联系电话:0818-5213655	

异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。
----------	--

招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:

招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:

招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:

招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:

注: 1. 实行电子评标的, 中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分, 由评标软件自动生成, 评标委员会复核, 招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认; 还没有实行电子评标的, 招标人应根据公示标准文本要求, 严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息, 不得隐瞒、歪曲应当公示的信息, 并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写, 不得空白, 如确实不须填写或无法填写, 应在空格中填写“无”。

2. 中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的, 评标委员会按招标文件的要求排序, 发布人按评标结果公示排序; 招标文件未规定排序的, 评标委员会推荐中标候选人不排序, 发布人按评标结果不公示排序。

3. 中标候选人是联合体的, “中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4. 表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5. 表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等; 表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工, 如设计中只有多个专业技术负责人, 应都作为项目技术负责人, 扩展表格, 分别填写。

6. 表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7. 日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日, 填写为20150901; 又如2015年9月, 填写为201509; 再如2015年, 填写为2015, 2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

8. 表中的“合同价格”, 是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后, 发包人应付给承包人的金额, 包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9. 表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10. 参与投标的所有投标人都需要公示, 除中标候选人之外, 其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标, 填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分; 被否决的投标, 填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11. 投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的, 可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容, 招标人在收到投标人申请之日起, 3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12. 中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章, 多页还应加盖骑缝章。

