

宣汉县普光镇至王家梁农村道路改扩建及配套附属设施工程建设项目（第二次）（招标项目名称）招标公告



1. 招标条件

本招标项目宣汉县普光镇至王家梁农村道路改扩建及配套附属设施工程建设项目（项目名称）已由宣汉县发展和改革局（项目审批、核准或备案机关名称）以宣发改审〔2024〕184号（批文名称及编号）批准建设，施工图设计已由宣汉县交通运输局（批准机关名称）以宣交函〔2025〕109号（批文名称及编号）批准，项目业主为宣汉县公路建设开发有限责任公司，建设资金来自多渠道筹集（资金来源），出资比例为/¹，招标人为宣汉县公路建设开发有限责任公司。项目已具备招标条件，现对该项目的施工（招标类别）施工标段²进行公开招标。

2. 项目概况与招标范围

2.1 项目概况：项目主线起于宣汉县普光镇石化大道与 G65 包茂高速普光互通连接线交叉口处，止于宣汉县王家梁附近；连接线起于柳坪加油站，止于宣汉县达陕高速收费站出口。

2.2 技术标准：按三级公路标准设计，设计速度 30 公里/小时，路基宽 8 米，路面宽 7 米，桥梁宽度与路基同宽，隧道宽 10 米，净空 5 米，平曲线极限最小半径 35 米，大中桥设计洪水频率 1/100，公路荷载等级为公路—I 级。其他技术指标应满足《公路工程技术标准》（JTG-2014）的规定值。

2.3 招标范围及标段划分、计划工期

2.3.1 招标范围³

起讫桩号 / 范围内 ☒路基、☒路面、☒桥涵、☒隧道、☒交通安

1 出资比例若没有，用“/”表示。

2 招标“标段”有多个时，标段描述可编辑归纳为诸如“TJ1~TJ5”。

3 招标范围可为选择项中的一项或多项，未选择的项，视为不含该内容。

全设施、☒绿化及环境保护设施、☒房建、☒机电、☒其他：包括但不限于该项目施工图及工程量清单所示全部范围的施工。

· ·

2.3.2 标段划分

本次招标划分为1个标段，标段号为 / 。具体标段划分、起讫桩号、主要工程内容及规模见 本公告附表一⁴。

2.3.3 计划工期

施工标段：工期 36 个月⁵，☐试运行期 个月⁶，

· ·

3. 投标人资格要求

3.1 投标人资格条件：见第二章“投标人须知”前附表附录资格审查条件。

3.2 本次招标：☐ 标段，不接受联合体投标。

☒ 施工 标段，接受联合体投标，联合体所有成员数量不得超过 2 家，联合体应具有资格条件要求：见第二章“投标人须知”前附表附录资格审查条件。⁷

3.3 每个投标人最多可对 1 个标段投标，允许中 1 个标段。投标人投标标段数量超过允许投标人投标标段数量时，相关投标均无效。⁸

☐ 允许中 2 个及以上标段的，每个标段拟投入主要人员不得相同。⁹

3.4 与招标人存在利害关系可能影响招标公正性的单位，不得参加投标。法定代表人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一标段投标，否则，相关投标均无效。

4 招标人在附表一中应至少反映项目资格审查条件所设置要求对应的工程内容。

5 多个标段施工工期相同的，可归类表示。

6 招标范围包含机电工程（含隧道机电）施工时，应列明试运行期时间。

7 允许联合体投标的，应明确对联合体各方的资质、财务、业绩、信誉、人员等要求。

8 招标人可根据《四川省重点公路建设从业单位信用管理办法》/《四川省农村公路建设从业单位信用管理办法》规定对投标人拟投标段数量及中标标段数量进行调整。

9 适用于招标人允许投标人可多标段投标，且可以中 2 个及以上标段的情形。

4. 招标文件的获取

凡有意参加投标者,请于 2025 年 11 月 19 日 00 时 00 分至 2025 年 12 月 9 日 09 时 00 分(北京时间,下同),通过在达州市公共资源交易服务网注册的账号密码或注册认证的数字证书登陆《达州市公共资源交易服务网》(<http://www.dzggzy.cn>),免费匿名下载招标文件、☒ 图纸、☒ 参考资料。

☐ 图纸、参考资料获取¹⁰: _____ (招标人指定获取方式)_____。

投标人未按要求下载招标人提供的图纸(如有)、参考资料(如有)的,自行承担由此造成的影响。

5. 投标文件的递交及相关事宜

5.1 招标人将 ☒ 不组织进行工程现场踏勘和召开投标预备会。

☐ 组织进行工程现场踏勘并召开投标预备会。

踏勘现场集中时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时 _____ 分,集中地点: _____。

投标预备会召开时间: _____ 年 _____ 月 _____ 日 _____ 时 _____ 分,召开地点: _____。

5.2 投标文件的递交¹¹

(1) 投标文件递交的截止时间为 2025 年 12 月 9 日 09 时 00 分(投标截止时间,下同)。

(2) 投标人应在投标截止时间前,通过互联网使用单位 CA 数字证书登录“电子交易系统”,将加密的第一个信封(商务及技术文件)电子投标文件和加密的第二个信封(报价文件)电子投标文件上传,上传成功后系统将自动生成电子签收凭证,电子签收凭证时间即为递交时间。

5.3 投标文件的送达¹²

(1) 投标文件逾期未完成上传、未按规定加密上传或未按相应投标标段对应上传的,“电子交易系统”将拒收相应投标文件。若证明是投标人原因导致开标时对其加密的投标文件未解密成功的,视为投标人撤销投标文件。

¹⁰ 按照《中华人民共和国保守国家秘密法》规定,不能提供线上图纸、参考资料的,由招标人指定获取方式。

¹¹ 依法必须进行招标的公路工程,自招标文件公布下载之日起至投标人递交投标文件截止之日止,不得少于 20 日。

¹² 投标文件的送达方式如有变化,应对应调整第 5.2 款的要求。

5.4 开标

(1) 开标时间：同投标截止时间。

(2) 开标地点：投标人通过互联网使用单位 CA 数字证书登录“电子交易系统”，

在“不见面开标大厅”参与开标过程。

6. 评标方法

本次招标采用资格后审，双信封形式。评标方法采用¹³：

☐合理低价法；☐技术评分最低标价法；☒综合评分法；☐经评审的最低投标价法。

7. 发布公告的媒介

本次招标公告同时在全国公共资源交易平台（四川省）（<https://ggzyjy.sc.gov.cn/>）以及全国公共资源交易平台（四川省·达州市）（<http://www.dzggzy.cn>）上发布。

8. 招标工作公开接受社会监督

8.1 公示制度

评标结果公示：招标人在收到评标报告之日起3日内，将评标结果在全国公共资源交易平台（四川省）（<https://ggzyjy.sc.gov.cn/>）以及全国公共资源交易平台（四川省·达州市）（<http://www.dzggzy.cn>）上公示3个工作日以接受社会公开监督。投标人或者其他利害关系人对评标结果有异议的，应当在评标结果公示期间提出。

同时招标人将把 ☒中标候选人、☐所有投标人 投标文件中所提供的☒近年

13 公路工程施工项目施工招标投标，一般采用合理低价法；技术特别复杂工程的主体施工可采用综合评分法或技术评分最低投标价法；工程规模较小、技术含量较低的工程施工，应采用经评审的最低投标价法。独立进行招标的通信、监控、收费系统等机电工程（含隧道机电）采购安装应采用合理低价法；房建、交安、绿化等附属工程施工招标投标应采用合理低价法或经评审的最低投标价法。

完成的类似项目情况、☒拟委任的主要人员资历¹⁴等内容作为公示资料在全国公共资源交易平台（四川省）（<https://ggzyjy.sc.gov.cn/>）以及全国公共资源交易平台（四川省·达州市）（<http://www.dzggzy.cn>）进行公示。公示截止日同评标结果公示截止日，公示期间接受社会公开监督。

8.2 异议、投诉处理

8.2.1 异议处理

（1）投标人对招标文件的异议可通过“电子交易系统”在“澄清与异议”菜单中进行，也可采用符合第二章“投标人须知”前附表第 8.5.2 项要求的书面方式进行。

（2）投标人对开标如有异议，应在系统进入异议倒计时时间内，点击“开标异议提问”提出。招标人应在“异议回复”栏当场作出答复。

（3）投标人对评标结果如有异议，应在中标候选人公示期间提出，投标人提出异议可采用符合第二章“投标人须知”前附表第 8.5.2 项要求的书面方式进行。

8.2.2 投诉处理

行政监督部门按照《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》（2013 年 3 月 11 日国家发展改革委等九部委令第 23 号修改）、《四川省公路工程项目招标投标管理实施细则》（川交发〔2019〕32 号）的规定接受投诉。投诉材料要求、投诉受理条件及查处按照上述规定执行。超出投诉时效的，则不予受理。

8.3 行政监督部门

行政监督部门：宣汉县发展和改革局

地 址：_____

电 话：_____

传 真：_____

邮政编码：_____

行政监督部门：宣汉县交通运输局

地 址：_____

电 话：0818-5222378

14 招标人将近年完成的类似项目情况、拟委任的主要人员资历列入资格审查条件的，须在法定的平台进行公示。

传 真: _____

邮政编码: _____

.....

9. 联系方式

招 标 人: 宣汉县公路建设开发有限公司

地 址: 四川省达州市宣汉县蒲江街道石岭路 156 号

邮政编码: /

联 系 人: 刘先生

电 话: 0818-5204786

传 真: /

☒ 招标代理机构: 四川建科工程建设管理有限公司¹⁵

○ 地 址: 成都市青羊区高龙巷 36 号 14 楼

☒ 邮政编码: /

☒ 联 系 人: 刘先生、王先生

☒ 电 话: 028-81377883

☒ 传 真: /

2025 年 11 月 14 日

¹⁵ 招标项目未进行委托招标的, 此项可删除。