

达川区 2024 年省级财政乡村水务发展专项资金项目

施工一、二、三、四标段

定
标
会
议
方
案

招标人：达州市达川区益民水务有限公司

2025 年 9 月 17 日



目录

一、组建定标委员会

1.1 组建原则

1.2 确定定标委员会成员

二、确定定标方案

2.1 定标方案

2.2 定标因素

三、确定组织定标会议及会议流程

3.1、组织定标会议

3.2、定标会议流程

四、附件

定标纪律

定标委员会成员回避情形

承诺书

集体定标委员会成员库名单

定标委员会组建情况登记表

定标监督小组组建情况表

定标委员会成员评审表

定标委员会定标投票统计表

定标报告

定标会议实施方案

一、组建定标委员会

达州市达川区益民水务有限公司依据达州市发展和改革委员会等部门关于印发《达州市国家投资工程建设项目中标候选人评定分离机制实施细则》的通知和《四川省发展和改革委员会等部门关于扩面推广工程建设项目招标投标中标候选人评定分离机制的通知》及招标文件内容组建“达川区 2024 年省级财政乡村水务发展专项资金项目施工一、二、三、四标段”定标委员会。

1.1 组建原则

定标委员会人数应为 5 人及以上单数，招标人单位领导班子成员原则上应全部进入定标委员会。招标人确有需要，可邀请第三方机构人员参与定标委员会，但第三方机构人员不应超过定标委员会成员总数的三分之一，且不得超过 2 人。第三方机构人员应由招标人直接邀请，不得通过随机方式选择。定标委员会成员应当客观、公正履职，根据招标文件明确的定标程序、要素、标准等独立行使权力，对定标意见承担责任。

定标委员会应当推荐定标组长，招标人的法定代表人或者主要负责人参加定标委员会的，由其直接担任定标委员会组长。

定标委员会成员名单在中标结果公布前应保密。

原则上应当在评审结果公示期结束后 3 个工作日内召开定标会并完成定标。定标会议应当全过程录音、录像并做好记录，相关音视频、记录均纳入招标档案保存。招标人不具备相应场所条件的，应当及时衔接前往公共资源交易服务中心召开定标会议。

1.2 确定定标委员会成员

1.2.1 通过“三重一大”决策程序，组建本公司定标委员会备选成员库人员，正式发文确定成员库名单。

1.2.2 本项目定标委员会成员为 5 人。

二、确定定标方案及定标因素

2.1 定标方案

本项目定标方案依据达州市发展和改革委员会等部门关于印发《达州市国家投资工程建设项目中标候选人评定分离机制实施细则》的通知和《四川省发展和改革委员会等部门关于扩面推广工程建设项目招标投标中标候选人评定分离机制的通知》及招标文件内容，确定定标方案为“票决法、集体研究法定标”。

票决法、集体研究法定标定标法为定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，采用记名投票并注明投票理由，不得有弃票或者废票，得票最多的中标候选人为中标人。若出现得票数相同且影响中标人确定的情况，则对并列单位再次采用直接票决法确定排名。确定中标候选

人，并注明投票理由。

2.2 定标因素

定标因素：价格、企业实力、企业信用、方案等因素择优确定中标人。

定标标准：一：定标委员会成员应独立完成评审并提出意见，通过定标委员会成员的独立投票，公平、公正、科学、择优的招投标原则，一是价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

二是企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）等；

三是企业信誉：主要包括企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等；

四是方案的比较，方案是否与本项目相匹配等；

三、确定定标组织定标会议及流程

3.1 组织定标会议

3.1.1 场地准备

（1）场地为达州市公共资源交易服务中心定标室进行定标。

（2）场地协调使用时间为 2025 年 9 月 17 日 9 时 00 分（北京时间）至会议结束。

3.1.2 设备

(1) 录音、录像设备（会议录音、录像使用）

(2) 电脑、打印机等（打印票决相关资料）

3.2 定标会议流程

3.2.1 招标代理机构宣布“达川区 2024 年省级财政乡村水务发展专项资金项目施工一、二、三、四标段 ”定标会开始。

3.2.2 招标代理机构宣读定标委员会组建情况。组长（详见签到表）、成员名单（详见签到表）、监督委员会成员名单（详见签到表），宣读定标纪律，宣读定标委员会成员回避情形，定标委员会成员签订承诺书。

3.2.3 招标代理机构宣读定标原则。

3.2.4 本项目代理机构人员向定标委员会介绍项目情况、招标情况、评标情况。定标委员会成员有疑问的，可以向招标项目负责人提问，招标项目负责人现场作出答复，答复信息不得有倾向性意见。

3.2.5 招标代理机构宣布各参会人员查看各投标人相关资料同时填写票决选票。

3.2.7 招标代理机构宣布进入票决程序。

3.2.8 监票人汇总。

3.2.9 招标代理机构公布票决结果并询问有误异议。

3.2.10 宣布定标会议结束。

定标纪律

1. 定标时，定标室内只允许定标委员会成员、招标项目负责人、监督委员会成员等与定标工作相关的人员进入，若招标文件规定需面询，允许面询相关人员进入；

2. 各定标委员会成员应按时参加定标，进入定标室前应主动关闭通讯工具并不得带入定标室；

3. 如发现与中标候选人有利害关系的，应主动提出回避；

4. 各定标委员会成员应按照定标办法和定标要素，仔细审核与考量定标有关的所有资料，客观、公正地履行定标职责，对所提出的评定意见承担个人责任；

5. 定标时，各定标委员会成员应独立完成定标工作，不得发表任何具有倾向性的意见，不得以个人意志影响其他定标委员会成员定标；

6. 如采用投票方式时，定标委员会成员应按照招标文件规定的投票规则独立行使投票权，不得弃权或产生废票；投票采用记名方式并需注明投票理由；

7. 定标委员会成员在定标过程中不得与中标候选人联系、接触，不得中途离开；

8. 定标委员会成员在定标结束后，不得将相关资料带离定标场所，不得向外界透露与定标相关的各种情况。

定标委员会成员回避情形

1、定标项目名称：达川区 2024 年省级财政乡村水务发展专项资金项目施工一、二、三、四标段

中标候选人：（详见各标段中标候选人）

具有下列情形之一的，定标委员会成员应当主动提出回避：

1. 与中标候选人或者中标候选人主要负责人（法定代表人）有夫妻、直系血亲、三代以内旁系血亲或者近姻亲关系；

2. 项目主管部门或者相关行政监督部门的人员；

3. 与中标候选人有经济利益关系，可能影响公正定标的；

4. 参加定标活动前 3 年内是中标候选人的控股股东或者实际控制人；

5. 曾因在招标、评标以及其他与招标投标有关活动中从事违法行为而受过行政处罚或刑事处罚的；

6. 定标委员会成员与中标候选人有其他利害关系，可能影响公正定标的。

7. 其他情形。

定标原则

定标因素：价格、企业实力、企业信用、方案等因素择优确定中标人。

定标标准：一：定标委员会成员应独立完成评审并提出意见，通过定标委员会成员的独立投票，公平、公正、科学、择优的招投标原则，一是价格因素：主要包括商务报价高低、主要材料报价的合理性、不平衡报价情况等；

二是企业实力：主要包括企业规模、资质等级、专业技术人员规模、近几年的财务状况、过往业绩（含业绩影响力，难易程度）等；

三是企业信誉：主要包括企业信用评分、过往业绩履约情况、建设单位履约评价等；

四是方案的比较，方案是否与本项目相匹配等；

票决定标法为定标委员会成员根据定标因素对各定标候选人进行评审比较后，采用记名投票并注明投票理由，不得有弃票或者废票，得票最多的中标候选人为中标人。若出现得票数相同且影响中标人确定的情况，则对并列单位再次采用直接票决法确定排名。确定中标候选人，并注明投票理由。

业主代表介绍项目情况

本项目于 2025 年 08 月 14 日在全国公共资源交易平台(四川省)和全国公共资源交易平台(四川省.达州市)发布招标公告，于 2025 年 09 月 04 日 09 时 00 分在达州市公共资源交易服务中心进行开标。开标当日在监督部门的监督下抽取 10 位评标专家组成两组评标小组。开标会按招标文件的要求准时开始。施工一标段共计 10 家单位缴纳投标保证金（保函），10 家单位投标文件解密成功；施工二标段共计 5 家单位缴纳投标保证金（保函），5 家单位投标文件解密成功；施工三标段共计 4 家单位缴纳投标保证金（保函），4 家单位投标文件解密成功；施工四标段共计 6 家单位缴纳投标保证金（保函），6 家单位投标文件解密成功。（详见开标记录表）

评标情况

评标工作于 2025 年 09 月 04 日北京时间 14 时 30 分正式开始。监督人员进行了全程监督，以保证评标工作的公正和独立。

第一组评标委员会对施工一标段 10 家投标人、施工二标段 5 家的投标文件按形式评审、资格评审、响应性评审，

施工一标段经符合性评审合格的投标人有 9 家，名单如下：

序号 (排名 不分先 后)	公司名称	投标报价 (元)	备注
1	四川富宫建设工程有限公司	4026950.25	
2	四川中润蓝华建设工程有限公司	4026950.25	
3	四川立照建设集团有限公司	4026950.25	
4	四川建拓成建设工程有限公司	4026950.25	
5	四川兴邦恒瑞建筑工程有限公司	4026950.25	
6	重庆泰福建设有限责任公司	4026950.25	
7	四川拓志建设工程有限公司	4026950.25	
8	四川易利隆建筑工程有限公司	4026950.25	
9	四川正仁建设工程有限公司	4026950.25	

施工二标段经符合性评审合格的投标人有 5 家，名单如下：

序号 (排名 不分先 后)	公司名称	投标报价 (元)	备注
1	四川龙安建设工程有限公司	618379.70	
2	四川嘉悦禾建设工程有限公司	618379.70	
3	四川锦里建设工程有限公司	618379.70	
4	四川鸿泰辰基建设工程有限公司	618379.70	
5	标领建设集团有限公司	618379.70	

第二组评标委员会对施工三标段 4 家投标人、施工四标段 6 家的投标文件按形式评审、资格评审、响应性评审，施工三标段经符合性评审合格的投标人有 4 家，名单如下：

序号 (排名 不分先后)	公司名称	投标报价(元)	备注
1	四川嘉森博建设工程有限公司	1793010.05	
2	四川聚合泰建筑工程有限公司	1793010.05	
3	四川同竣州建筑工程有限公司	1793010.05	
4	四川乙坤建筑工程有限公司	1793010.05	

施工四标段经符合性评审合格的投标人有 5 家, 名单如下:

序号 (排名 不分先 后)	公司名称	投标报价 (元)	备注
1	中建远发工程有限公司	2567761.65	
2	四川中远恒峰建筑工程有限公司	2567761.65	
3	四川久兴永泰建设工程有限公司	2567761.65	
4	四川金联兴建筑工程有限公司	2567761.65	
5	四川图泽建设工程有限公司	2567761.65	

达川区 2024 年省级财政乡村水务发展专项资金项目项目
施工一、二、三、四标段(定标报告)

招标人：达州市达川区益民水务有限公司（盖章）



定标委员会组长：姜东（签名）

日期：2025 年 09 月 17 日

定标报告

2025 年 09 月 17 日

定标概况	项目及标段名称/经符合性评审合格的投标人名称	达川区 2024 年省级财政乡村水务发展专项资金项目： 施工一标段 9 名； 施工二标段 5 名； 施工三标段 4 名； 施工四标段 5 名；	定标办法	经综合评估后票决法、集体研究法定标
			是否考察	(否)
	是否面询	(否)	是否质询	(否)
人员名单	附：定标委员会成员名单、定标监督小组成员名单			
评标报告	附：评标报告、开标记录			
定标要素	1. 价格因素； 2. 企业实力； 3. 企业信誉； 4. 方案比较； 5. 招标人认为需考量的其他要素。			
定标办法	票决法、集体研究法定标			
考察报告	无			
定标委员会成员评审情况	附：定标委员会成员评审表			
中标人名单	施工一标段：四川兴邦恒瑞建设工程有限公司。 施工二标段：四川嘉悦沐建设工程有限公司。 施工三标段：四川嘉森博建设工程有限公司。 施工四标段：四川中元恒峰建设工程有限公司。			

其它需说明 的事宜	无	
定标委员会成 员签字	姓名	备注
	吴东	
	陈心冲	
	杜晓飞	
	胡文松	
	洪仁明	
监督小组成员 签字	姓名	备注
	黄明生	