

S101 线达州市万源市鹰背乡(平昌界)至康乐乡(川陕界) 升级改造工程(K48+280~K59+370)
(河口至大沙段)和 S101 线达州市万源市鹰背乡(平昌界)至康乐乡(川陕界) 升级改造
工程(K59+500~K70+159)(大沙至中坪段)施工一至六标段

补遗 03



各潜在投标人:

对本项目进行如下修改:

- 1: 施工三标段上传的清单有误现重新上传, 以上传后的补遗文件为准。
- 2: 报名时间、投标文件递交截止时间(投标截止时间)、投标保证金截止时间顺延至 2025 年 08 月 25 日 9:00 分, 招标文件以补遗后的招标文件和补遗文件为准。
- 3: 招标文件其余内容不变。由此给各潜在投标人带来的不便敬请谅解。

万源市恒达利交通投资有限公司

