

万源市2025年新建高标准农田项目东部片区、西部片区勘测设计评标结果公示

项目及标段名称		万源市2025年新建高标准农田项目东部片区、西部片区勘测设计东部片区勘测设计					
项目业主		万源市土壤肥料工作站		项目业主联系电话	0818-8621121		
招标人		万源市土壤肥料工作站		招标人联系电话	0818-8621121		
招标代理机构		四川华扬君鹏工程项目管理有限公司		招标代理机构联系电话	028-85236646		
开标地点		开标室5-1		开标时间	2025-05-07 09:00		
公示期		2025年05月09日到2025年05月15日		投标最高限价（元）	1638800.0000		
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价（元）		经评审的投标价（元）		综合评标得分	
第一名	四川恒地科技有限公司	1500000.00		1500000.00		89.78	
第二名	四川百子图实业有限公司	1565054.00		1565054.00		87.97	
第三名	四川吉地城乡规划设计有限公司	1590000.00		1590000.00		76.58	
第一中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号		职称专业	级别	
项目负责人	燕少敏	职称证	0164751		水利水电工程	高级	
项目技术负责人							
第二中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号		职称专业	级别	
项目负责人	李锦林	职称证	201922045536		水利水电	高级	
项目技术负责人							
第三中标候选人项目管理机构主要人员							
职务	姓名	执业或职业资格			职称		
		证书名称	证书编号		职称专业	级别	
项目负责人	毕平	职称证	CPTZ46916		水利水电	高级	
项目技术负责人							
第一中标候选人类似业绩							
项目业主	项目名称		开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

会东县农业农村局	会东县2022年高标准农田建设项目勘察设计采购	2022-03-16	2022-04-30	工程规模:建设高标准农田 2.2 万亩(其中高效节水灌溉 0.2万亩)	824000.0000	谭博燕
西昌市农业农村局	西昌市2022年高标准农田建设项目勘测设计	2022-03-25	2022-05-25	西昌市2022年高标准农田建设项目勘测设计	857000.0000	杨忠平
宜宾市南溪区农业农村局	南溪区2022年高标准农田建设项目勘测设计与方案编制	2022-04-20	2022-06-20	建设规模：高标准农田建设任务1万亩，（含高效节水灌溉面积0.25万亩）	539000.0000	龚玉
昭觉县农业农村局	昭觉县2023年高标准农田建设改造提升项目	2023-05-04	2023-07-04	2.3万亩改造提升	1346960.0000	龚玉
第一中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第一中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
第二中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
隆昌市农业农村局	隆昌市农业农村局 2022 年高标准农田勘察设计服务采购项目	2022-04-26	2023-08-24	建设高标准农田 1 万亩、建设高标准农田 2 万亩(含高效节水灌溉 0.02 万亩);	675000.0000	李锦林
四川青衣农业综合开发有限公司	乐山市夹江县东风堰灌区 2021 年高标准农田项目勘察设计	2021-05-25	2023-12-05	项目总投资 6150 万元,建设高标准农田 2.05 万亩,统筹发展高校节水灌溉面积 0.04 万亩。	1048555.9000	李锦林
广汉市农田建设服务中心	广汉市 2024 年高标准农田项目(增发国债)勘察设计	2024-02-18	2024-03-14	项目总投资为 11850 万元。建设高标准农田 4.2 万亩，其中新建高标准农田 1.2 万亩，改造提升高标准农田 3.0 万亩。新建/整治衬砌渠系 130.96km，新建/整治机耕道 19.2km，生产道 21.77km，土地平整 0.4 万亩地力提升4.2 万亩；	1460000.0000	李锦林
乐至县农业农村局	乐至县 2021 年高标准农田建设勘察设计采购项目	2021-06-15	2021-10-11	拟新建高标准农田 1.15 万亩；	438000.0000	杨强
泸州市江阳区农业农村局	江阳区 2022 年高标准农田建设勘测设计服务项目	2022-05-28	2022-10-25	建设高标准农田 20000 亩(其中高效节水灌溉2000 亩);	898000.0000	李锦林
				项目总投资 1280 万元，你		

青神县农业发 展有限责任公 司	青神县天府粮仓示范基地建设项 目-青神县 2021、2022 年高标准 农田建设提质改造项目	2024-05-17	2024-10-15	公司自筹 1280 万元；项目建成 后，预计新增粮 食 62.40 万公 斤，项目区直接 受益农民年纯收 入增加总额为 223.43 万元，人 均增收186.67 元。(一)土地平 整工程:田型调 整 629.96 亩， 下田坡道40 处。放水口 183 处。(二)田坎修 复工程:田坎网 格护坡1342m。 (三)土壤改良:改 良面积 629.96 亩,施用生物有 机肥125.99 吨， 增加土壤有机质 含量;引导项目 区种植户结合自 身的实际情况和 生产需要，投劳 投资，自行开展 增施有机肥、种 植绿肥、秸秆还 田等措施，对项 目区耕地进行土 壤改良。与排水 工程:整治蓄水 池 1 口，高效节 水 1 处 360.38 亩，新建提灌站 1 座(不包括高效 节水泵站)，整 治渠道 34条， 总计 7598m，其 中 0.4*0.5m 渠 道 480m;0.4*0.6m 渠道 1929m;0.5*0.6m 渠道 545m;0.8*0.6m 渠道 1031m;0.8*0.8m 渠道 1227m;1.0*1.0m 渠道 1562m;1.2*1.0m 渠道 260m;0.8*1.0m 盖板涵 70m;1.5*1.5m 渠 道 78 m;2.5*1.5m 渠道 416 m，新建漫 水桥 1 处，人形 便桥 36 处，沉 砂池 21 处，设 置涵管 104 处。 (五)田间道路工 程:整治硬化田 间机耕道共 3426m，3.0m 机 耕道 2352m， 3.5m 机耕道 504m，4.5m 机 耕道570 m;配套 整治生产路共 7584m，其中加	323000.0000	李锦林
-----------------------	--	------------	------------	--	-------------	-----

				宽 1.0m 机耕道 449m，加宽 1.5m 机耕道 414m，加宽 2.0m 机耕道 302m，1.5m 生产路 209m,2.0m 生产路 1628 m，2.5 m 生产路 2851 m;配套 2.5m 泥结石生产路共 1732m。道路接口 26 处，回车道 4 处。(六)其他工程:新建单体工程标志牌 183 个，量水标尺21处。		
第二中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第二中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
第三中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
广安市广安区农业农村局	四川省广安市广安区2021年高标准农田建设项目勘察设计	2021-09-08	2021-11-30	建设高标准农田面积4.36万亩	1713500.0000	张兴奎
兴文县农业农村局	兴文县2022年高标准农田建设项目勘察设计（第二次）	2022-05-12	2022-07-26	新建高标准农田4万亩。	1600000.0000	刘礼兵
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
四川地科土地勘测设计有限责任公司	1535000.00		1535000.00		66.71	
柒零叁信息科技有限公司	提供的类似业绩无效。		提供的类似业绩无效。			

其它需公示的内容			
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:达州市农业农村局	联系电话:0818-2133037	
	行业主管部门:万源市农业农村局	联系电话:0818-8622564	
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉，涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理，涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。		
招标人主要负责人签字、盖单位章：		招标代理机构主要负责人签字、盖单位章：	

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写投标人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如：2015年9月1日，填写为20150901； 2015年9月，填写为201509； 再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

7.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员（含业主评标代表）都需要填写；评标委员会成员有多个单位的，都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。