

磷石膏综合利用联产水泥缓凝剂项目(项目名称)设计施工总承包设
计施工总承包标段补遗文件 (01) 号

致各潜在投标单位:

我单位发布的“磷石膏综合利用联产水泥缓凝剂项目 (项目
名称)设计施工总承包 设计施工总承包标段”招标文件做以下
修改:

- 1、本项目已上传的材料清单中有部分材料参数有误及信息不明确,现做出调整修改(详见附件:异议答复公示)。
- 2、本项目新上传了招标工程量清单,以新上传的招标工程量清单做为参考。
- 3、本项目报名时间、投标文件递交截止时间及开标时间、投标保证金递交截止时间顺延至 2025 年 11 月 24 日 09 时 00 分。

瓮福达州化工有限责任公司(盖章)
法定代表人签字或盖章:

2025 年 11 月 7 日

