

## 和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目-官渡镇项家坪片区监理评标结果公示

项目及标段名称	和美万源天府旅游名县配套设施改造提升项目-官渡镇项家坪片区监理			
项目业主	万源市天马文旅投资有限公司	项目业主联系电话	0818-8735288	
招标人	万源市天马文旅投资有限公司	招标人联系电话	0818-8735288	
招标代理机构	四川省富盛工程项目管理有限公司	招标代理机构联系电话	028-84352226	
开标地点	开标室5-3	开标时间	2025-02-17 09:00	
公示期	2025年02月20日到2025年02月26日	投标最高限价(元)	221100.0000	
中标候选人及排序	中标候选人名称	投标报价(元)	经评审的投标价(元)	综合评标得分
第一名	中旺建工集团有限公司	203412.00	203412.00	90.12
第二名	中新凯瑞工程咨询有限公司	198990.00	198990.00	88.88
第三名	四川四强建设项目管理有限公司	202306.50	202306.50	85.36
第一中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业
项目负责人	魏长春	注册监理工程师注册执业证书	44018388	工民建 部级
项目技术负责人	/	/	/	/
第二中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业
项目负责人	朱力文	全国注册监理工程师注册执业证书	51009136	房屋建筑工程、市政公用工程 国家级
项目技术负责人	/	/	/	/
第三中标候选人项目管理机构主要人员				
职务	姓名	执业或职业资格		职称
		证书名称	证书编号	职称专业
项目负责人	钟婉琴	注册监理工程师注册执业证书	00731660	市政工程 国家级
项目技术负责人	/	/	/	/
第一中标候选人类似业绩				

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
泸县综合行政执法局	泸县县城主次干道车行道、人行道维修改造项目(二期) 监理服务采购项目	2023-07-10	2024-03-06	市政公用工程监理业绩，工程概算投资额或建筑安装工程费:50058189.65元。	888500.0000	程麒友
蓬安县吉兴矿业开发有限责任公司	蓬安工业园区新型建材产业园拓园及基础设施建设项目(一期)	2020-09-23	2022-01-14	市政公用工程监理业绩，工程施工合同金额30000万。	4406400.0000	蒋彩霞
中交（成都）城市开发有限公司	成都市简州新城龙新大道改扩建工程（项目代码：2018-510185-48-01-256788）	2020-06-28	2022-04-20	市政公用工程监理业绩，本项目的估算建筑安装工程费30912.96万元	3560571.0000	黄波

第一中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第一中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人

第二中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
				本项目为市政工程，工程地点：汕头市3.工程规模:该项目西起金环南路，东至秦山路(金泰立交)。线路全长3.8千米，设计车速为60公里每小时，双向8车道。主要建设内容包括道路、排水、交通、绿化景观、道路附属、照明等工程。(一)道路工程:对人行道值发进行控制新建。增设自行车道(二)排水工程，对车行道破机严重的检查非品及出水霞于进行更接。人行道检在北道见换为装饰井盖。(三)照明工程:道路两侧人行道预埋680套管。以便以后实施整想灯杆时使用，财金泰立交桥下的景观及道路进行照		

<p>汕头市政府投资项目代建管理中心</p>	<p>金砂路(金环路金泰立交)环境品质提升改造工程</p>	<p>2020-09-24</p>	<p>2022-04-29</p>	<p>明设计, (四)交通工程:对部分标线进行重新设计对道路交叉口进行优化设计, 对交通信号灯进行优化。对全线交通标志进行重新设计, 回时结合路灯打杆进行整合, 实现多开合。(五)道路附属工程:更新路侧石、无障碍设施、车止石、村池能子、地设机非分隔护栏、人行护栏、垃圾桶。(六)绿化景观工程:对中央绿化带及渠化岛进行优化提升设计, 对沿线的绿地、公园、广场等进行景观优化提升。工程概算投资额或建筑安装工程费:项目概算总投资17238万元, 其中:工程建安费用13894万元、其他费用2368万元, 预备费用976万元、监理费229.34万元。</p>	<p>2174143.2000</p>	<p>杨继坤</p>
<p>汕头市政府投资项目代建管理中心</p>	<p>汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程施工监理</p>	<p>2020-03-01</p>	<p>2022-05-12</p>	<p>本项目为市政工程, 1.工程名称:汕头市沈海高速中阳大道出入口改造工程施工监理2.工程地点:汕头市龙湖区, 主线起点接现状中泰立交引道, 终点接新津河大桥西侧引道。3.项目位于汕头市龙湖区, 起点接现状中泰立交引道, 主线往东通过隧道下穿秦星路, 辅道与秦星路T字形平交, 终点止于新津河大桥西侧引道, 主线道路长1319米, 宽61.5米。新建地面A匝道下穿现状中泰立交跨线桥, 新建双向6车道隧道下穿秦星路路口, 隧道两侧新建双向6车道地面辅道;主线为城市主干道, 设计时速60km/h, 辅道时速40km/h。主要建设内容为道路工程, 采用沥青混凝土路面, 桩体复合地基主要采</p>	<p>5452356.7000</p>	<p>杨继坤</p>

				用CFG桩;隧道工程,包括1座下沉式隧道隧道长度515米;配套交通、绿化、电气以及给排水等工程。项目总投资48857万元,其中建设工程费用38470万元,工程其他费用6768万元(含征地拆迁费用1098万元),监理费用684.11万元,预备费3619万元。		
汕头市政府投资项目代建管理中心	金环路(金湖路-金新路)拓宽改造工程	2021-01-20	2023-09-15	<p>本项目为市政公用工程,本项目位于汕头市金平一龙湖中心城区,是片区重要的交通基础设施项目,路线总体呈南北走向,南起金湖路,依次与黄河路、东厦北路相交,终点止于金新路。工程规模:本项目位于汕头市金平龙湖中心城区,是片区重要的交通基础设施项目,路线总体呈南北走向,南起金湖路,依次与黄河路、东厦北路相交,终点止于金新路,全长约1.69km,标准红线宽度40m,桥梁段红线宽度44m,机动车道采用双向六车道,设计时速50km/h.主要建设内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、交通工程、绿化工程,具体如下:①道路工程:拆除金环路(金湖路金新路)东侧部分公园绿地,将金环路拓宽至40m,双向2车道改为双向6车道。改造金环路一金湖路交叉口的环岛及渠化岛,调整为灯控平交口,在金湖路一东厦路路段新建一座桥梁上跨黄河路,辅道与黄河路交叉口右进右出。②交通工程:对全部标线、标志牌及信号灯等进行设</p>	3416490.0000	杨继坤

				<p>计。对施工期间的交通疏导方式进行设计。③桥梁工程:新建跨线桥总长约340m,其中跨黄河路主桥利用黄河路侧分带设置桥墩,采用(30+39.5+30)=99.5m三跨布置,南、北两端引桥长均为120m.采用4X30m跨布置。桥面总宽17m.布置双向4车道。</p> <p>④给排水工程:进行雨、污分流改造。全段拆除现状合流管,两侧新建雨水管,单侧新建污水管。全段单侧新建给水管用于生活给水和消防用水。</p> <p>⑤照明工程:将项目现状路灯拆除,按规范要求重新设计路灯。回绿化工程:包括对行道树、桥下绿化及集化岛进行设计,对金环路东侧剩余绿地等进行重新设计。工程概算投资额或建筑安装工程费:项目概算总投资29018.09万元,其中工程建设费用22412.72万元,工程建设其他费用4706.98万元,预备费1898.38万元。</p>	
--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

第二中标候选人项目负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人

第二中标候选人技术负责人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	技术负责人

第三中标候选人类似业绩

项目业主	项目名称	开工日期	竣工(交工)日期	建设规模	合同价格(元)	项目负责人
				西昌市迎宾大道北段道路工程位于西昌市安宁镇,起于迎宾大		

西昌市交通运输局	西昌市迎宾大道北段道路工程	2021-11-22	2022-12-02	道南段终点与桃园西路交叉口处，自南向北延伸，沿线经过北干道、商业街、国道 108、横一路、机场路，终点接机场路，道路长度2241.073标准断面宽度 50m、36m。道路等级按城市主干路，设计时速主线50Km/h,辅道 30Km/h，路面结构设计使用年限15年。本次实施内容包括道路工程、桥梁工程、排水工程、照明工程、岩土工程、景观工程，项目总投资32231.79万元，其中工程费用为21212.72万元	2240774.0000	陈建勇
攀枝花市花城投资有限责任公司	花城新区干坝塘天星坝干荷路工程项目	2021-07-10	2023-08-14	包含道路工程和场坪工程，道路工程包含干荷路、干莲路、干嘉路、干田路、干通路尾段等5条道路，道路总长度约3962米，其中干荷路道路长度约1898米，道路宽度为18米，道路等级为城市支路；干莲路道路长度约1183米，干嘉路道路长度约414米，干田路道路长度约193米，道路宽度均为16米，道路等级均为城市支路；干通路尾段道路长度约274米，道路宽度为16米，道路等级为城市次干道。道路工程含沿线市政管网(给水、排水、污水、电力、燃气、通讯)、道路照明及附属工程等。场坪工程整理面积约353亩，包含区内配套的场坪填方工程和排防工程	5279633.0000	何传伟
成都市青羊区国投建设发展有限公司	凯乐广场升级改造项目	2021-10-18	2022-11-29	竣工验收合格	2599416.0000	李小兵
第三中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人

第三中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
中科标禾工程项目管理有限公司	210045.00		210045.00		84.69	
成都交大工程建设集团有限公司	208276.20		208276.20		83.15	
其它需公示的内容						
监督部门名称及监督电话	项目审批部门:万源市发展和改革委员会			联系电话:0818-8622086		
	行业主管部门:万源市住房和城乡建设局			联系电话:0818-8615504		
异议投诉注意事项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。2.投标人或者其他利害关系人认为评标结果不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。3.对评标结果的投诉,涉及投标人弄虚作假骗取中标的由行业主管部门负责受理,涉及评标错误或评标无效的由项目审批部门负责受理。4.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。5.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。					
招标人主要负责人签字、盖单位章:			招标代理机构主要负责人签字、盖单位章:			

注: 1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是联合体的,“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

3.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写投标人在投标文件中所附所有业绩。

4.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、监理招标指项目总监等;表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。

5.表中的“开工日期”和“竣工日期”、“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901;2015年9月,填写为201509;再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。

7.表中的“合同价格”,是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

8.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在“其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况”中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。