

渠县李渡工业园区 110KV 变电站新建工程 施工标段补遗文件 01 号

各潜在投标单位：

我单位“渠县李渡工业园区 110KV 变电站新建工程施工标段”招标文件做以下修改：

1、原上传的招标工程量清单不完整，现已补全，请各投标单位以补遗更正后的招标工程量清单为准。

2、报名时间、投标文件递交截止时间（投标截止时间）、投标保证金截止时间顺延至 2025 年 8 月 22 日 09 时 00 分。

3、其余内容不变。

四川恒基实业集团有限责任公司（盖章）
法定代表人签字或盖章：



2025 年 8 月 6 日