

磷石膏综合利用联产水泥缓凝剂项目设计施工总承包中标候选人公示

项目及标段名称	磷石膏综合利用联产水泥缓凝剂项目设计施工总承包设计施工总承包					
招标人	瓮福达州化工有限责任公司		招标人联系电话	0818-3118000		
招标代理机构	四川鑫叁金工程项目管理有限公司		招标代理机构联系电话	028-83203233		
开标地点	开标室5-5		开标时间	2025-11-24 09:00		
公示期	2025年11月27日到2025年12月03日		投标最高限价（元）	103558709.7600		
中标候选人及排序	中标候选人名称	质量	工期（交货期）	投标报价（元）	经评审的投标价（元）	综合评估得分
第一名	中蓝连海设计研究院有限公司	设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方设计技术规范和规程、技术标准，设计成果文件应通过专家及第三方审查机构进行施工图审查，并取得《施工图审查合格书》，以及有关部门的审查并审查合格。施工要求的质量标准：符合国家、行业及地方相关施工质量验收规范合格标准。施工安全文明标准化：应当满足现行有关规范标准要求。设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行业相关规范要求，且满足发包人要求。	250日历天	99873111.28	99873111.28	98.07
第二名	中蓝长化工程科技有限公司	设计要求的质量标准：符合现行国家、行业和地方设计技术规范和规程、技术标准，设计成果文件应通过专家及第三方审查机构进行施工图审查，并取得《施工图审查合格书》，以及有关部门的审查并审查合格。施工要求的质量标准：符合国家、行业及地方相关施工质量验收规范合格标准。施工安全文明标准化：应当满足现行有关规范标准要求。设备采购及安装质量要求：符合现行国家、地方及行	250日历天	101176593.94	101176593.94	94.55

项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
云南云天化环保科技有限公司	云南云天化环保科技有限公司安宁片区90万吨年磷石膏综合利用示范项目(一期)EPC总承包	2021-07-29	2021-12-31	工程内容主要包括:1座磷石膏原料库、磷石膏原料上料系统、1套流化煅烧装置(由发包人给承包人提供流化床烧装置软件包)、配套燃煤热风炉及天然气炉、1套改性磨、2套气力输送系统、4座磷石膏中间产品筒仓(配套上部除尘器及下部散装系统)、1套年产15万吨抹灰石膏生产系统及仓库、1套年产2万吨玻化微珠生产系统及仓库、1套脱硫脱硝装置(石灰和尿素法)、1座脱硫脱硝配套事故排放池、场地内的2#、3#及5#边坡工程、1套地磅房、总图场地工程、配套的供水、供电、空压机站及相关辅助工程等。	153000000.0000	王怀军
云南磷化集团海口磷业有限公司	浮选厂110万t/a扩能技改项目EPC工程总承包	2021-02-27	2021-08-30	工程内容主要包括：原矿供矿工程；破碎筛分输送工程；磨矿分级浮选系统工程；药剂添加工程；热水供应工程；精矿浓密工程；厂内回水工程；精矿输送工程；尾矿输送工程；高低压配电工程。	89990600.0000	王怀军
龙陵磊成鑫环保科技有限公司	龙陵磊成鑫环保科技有限公司龙陵县镇安镇八〇八尾矿库综合利用项目EPC工程总承包	2023-10-12	2024-03-25	(1):原矿堆场及再浆系统；(2):磨浮系统；(3):精矿脱水系统；(4):尾矿脱水系统；(5):与浮选厂配套的界区内总图、水、电、管线等。	52060000.0000	景向阳
				(1)对I期、II期30万吨/年磷酸过滤装置洗涤方式、磷石膏排放方式进行改造由原来的湿法排放方式改造成干法排放方式，同时保留原湿法排放方式(实现两种功能相互切换)。干法排放的磷石膏通过管带机输送至阳光		

云南天安化工有限公司	云南天安化工有限公司 400万吨/年磷石膏净化处置项目初步设计	2023-05-28	2023-06-23	棚卸料，阳光棚内的磷石膏利用堆取料机装车过磅后，运出公司厂区。(2)项目选址在公司生产区双氧水项目西侧，占地面积36832m2(合55.3亩)，阳光棚储存能力6.6万m3，需结合磷酸过滤改造、管带输送、取料装车等工程项目。(3)磷酸过滤装置磷石膏排放方式改造设计、磷石膏输送线路及相关设施布置。(4)阳光棚、过磅系统、汽车运输道路等。(5)项目供电系统。(6)新增西面厂大门及配套设施。(7)原西门封闭、原西门过磅系统迁改。(8)项目初步设计及概算等。(9)符合国家及行业项目初步设计编制的相关要求。	120000000.0000	陈峙东
贵州开磷集团股份有限公司	贵州开磷集团股份有限公司磷石膏无害化及生态修复技术集成与应用项目初步设计	2025-01-15	2025-05-15	750万吨/年磷石膏(干基)无害化装置共两条生产线，每条线处理能力为375万吨/年。	52000000.0000	陈峙东
云南天安化工有限公司	450万t/a磷矿浮选项目配套精矿浆缓存及提浓节能改造项目工程设计	2025-07-15	2025-11-15	本项目在原有基础上进行节能改造，包括：接收安宁矿业、新能矿业浮选磷矿浆，通过缓存、提浓、造浆后，产水返回安宁矿业、新能矿业，利用天安化工池水、浓水等将滤饼造浆输送至三套湿法磷酸装置使用，并对老装置进行改造，在实现工艺功能同时，配套建设公用工程和片区外管工程。主要建设包括但不限于：(1)停均化装置磨矿系统，新建精矿浆缓存系统和输送系统；(2)磷酸装置矿浆供给系统适应性改造；(3)新建磷精矿浆过滤提浓；(4)片区公用工程及总图。	278000000.0000	王怀军
				新建 400万		

贵阳开磷化肥有限公司	贵阳开磷化肥有限公司400万t/a（干基）磷石膏无害化处置项目可行性研究报告编制及初步设计	2025-01-23	2025-04-23	t/a(干基)磷石膏无害化处理装置。无害化处理装置范围包括固化液配置工段、磷石膏处理工段组成。配套的辅助工程涉及的子项有:变电所、控制室、事故水池、消防水槽、内部管廊及生产水提升措施。	78000000.0000	侯彤
瓮福(集团)有限责任公司	磷石膏质量提升与改性关键技术研究及示范—初步设计	2023-05-12	2023-07-10	新建磷石膏渣场300万t/a磷石膏(干基)过滤装置;新建长距离磷石膏输送胶带;新建磷石膏渣场内磷石膏浆输送和回水管线;升级改造钙盐污水处理装置;新建瓮福化工厂区内中性废水代替池水对磷石膏进行再浆管线;新建磷石膏洗涤水输送系统。	132000000.0000	陈峙东
瓮福(集团)有限责任公司	英坪矿段200万t/a地下采矿工程(英坪深部磷矿)地面配套工程-英坪矿段尾矿充填治理采空区生态修复工程-尾矿过滤充填系统工程设计、采购、施工(EPC)总承包	2022-03-21	2022-10-31	1、尾矿储存及滤液水处理回用系统;2、两段尾矿过滤(含助滤剂制备)及滤饼转运系统;3、尾矿充填系统;4、工业场地水电仪等公用工程。	188280000.0000	胡顺发
瓮福(集团)有限责任公司	瓮福(集团)有限责任公司磷石膏质量提升与改性关键技术研究及示范建设项目设计、采购、施工(EPC)	2023-12-05	2024-07-31	新建磷石膏渣场300万t/a磷石膏(干基)过滤装置;新建长距离磷石膏输送胶带;新建磷石膏渣场内磷石膏浆输送和回水管线;升级改造钙盐污水处理装置;新建瓮福化工厂区内中性废水代替池水对磷石膏进行再浆管线;新建磷石膏洗涤水输送系统。	132212700.0000	孙媛媛
云南磷化集团有限公司晋宁选矿分公司	云南磷化集团有限公司100万吨/年采空区生态修复基质土及多元素复混肥开发利用项目(一期50万吨/年)EPC工程总承包	2022-03-10	2022-08-30	(1)压滤工段;(2)粉矿堆场工段;(3)空压机工段;(4)压滤配电及控制室;(5)空压站配电及控制室;(6)利用原有尾矿再选变电所低压配电室内新增低压变频柜;(7)尾矿输送系统;(8)滤液自流输送系统;(9)澄清液输送系统。	75000000.0000	景向阳
				(中化涪陵环保		

中化重庆涪陵化工有限公司	中化涪陵环保搬迁项目一期工程—20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目120万吨/年选矿及配套装置EPC(设计、采购、施工)总承包	2021-03-11	2022-07-11	搬迁项目一期工程--20万吨/年精细磷酸盐及配套新型专用肥项目120万吨/年选矿及配套装置EPC工程(含建筑施工),包括磷矿卸车平台,粗碎,磷矿中间堆场,细碎,磷矿磨矿,旋流分级,浮选及精矿、尾矿浓密,精矿浆存储,尾矿输送(不包括界区外尾矿长输管线),电控楼,磨机循环冷却水站,除尘系统等配套工程、辅助工程、界区内给排水管网、供电外线及界区内道路照明、防雷接地、消防、安全环保设施、保温、内衬、防腐(含矿厂房调整、围护结构及门窗、雨水收集池、浮选机改造、1000m精矿储槽,8#胶带机通廊设置2个上料口、新增1台中板给料机)等。	84380000.0000	林杰
龙陵磊成鑫环保科技有限公司	龙陵磊成鑫环保科技有限公司龙陵县镇安镇八〇八尾矿库综合利用项目EPC工程总承包	2023-08-25	2024-03-25	(1):原矿堆场及再浆系统;(2):磨浮系统;(3):精矿脱水系统;(4):尾矿脱水系统;(5):与浮选厂配套的界区内总图、水、电、管线等。	52060000.0000	景向阳
青海清源锂业科技有限公司	中信昆仑锂业年产20000吨电池级碳酸锂扩产项目EPC总承包	2023-11-03	2024-01-31	2万t/a电池级碳酸锂扩产至2.4万t/a。碳酸锂膜精制装置(包含预处理系统、纳滤系统、反渗透系统、离子交换系统、纯水系统)和配套公用系统(冷却循环水、酸碱加药装置、膜车间配电室通风改造)的设计服务(技术方案)、主体工艺设备采购、主体工艺设备安装(界区外1米)、总承包管理以及调试,承担质量保修期内的质量保修责任。	142897050.0000	刘锦生
四川联龙化工股份有限公司	联龙化工年产5000吨间苯二酚和6000吨邻氯苯腈建设项目	2018-07-01	2020-06-29	对承包范围内的所有建筑和安装工程总包	43280000.0000	张太林
				办公及生活区(包括001办公		

遂宁天齐锂业有限公司	遂宁天齐锂业有限公司遂宁市安居区年产2万吨碳酸锂工厂项目	2023-01-10	2024-01-22	楼、004厂前区大门），生产区（101锂精矿库、102皮带廊上料系统、201转型焙烧车间、202酸化焙烧车间、203脱硝系统、301浸出及净化车间、401沉锂系统、601硫酸钠车间、701纯碱制备及机修车间、702产品库、703酸碱罐区），公用工程（204窑循环水系统、205-20区配电室、704综合仓库、705压缩空气站、706柴油间、707化学品库、708钢瓶间、801总降压变电站、802-1生产水池及加压泵站、802-2设备循环水站及软化水制备、802-3废水处理系统、802-4初期雨水收集系统、802-5事故水收集系统、803锅炉房、901厂区总平面、902综合管网、903生产区大门）	137546727.9400	蒲全
成都晟源石化有限公司	裂解汽油制苯乙烯、C9综合利用及丁辛醇副产物综合利用项目	2021-08-10	2022-04-30	“裂解汽油制苯乙烯、C9综合利用及丁辛醇副产物综合利用项目”苯乙烯装置、C9装置、丁辛醇装置、公用工程（包括循环水管网安装）、原料成品罐区设备及管道、工艺管道及仪电安装，及业主安排的其它工程；不含装置主体结构、设备及管道除锈、防腐、保温、消防工程。凉水塔、空压站、冷冻站、污水处理系统、火炬等独立系统，界区内由供货商安装。电气部分不包括变电站进线电缆安装；	28660000.0000	王定清
成都天顺保利新	2500吨/年新型杂环高性能工程塑料			包括所有 2500 吨/年新型杂环高性能工程塑料项目，一期建设 500 吨/年新型杂环高性能工程塑料项目的土建工		

材料有限责任公司	料项目一期500吨装置土建、安 装总承包施工工程	2020-11-23	2021-04-22	程、安装工程 (除消防施工所 含防火涂料、火 灾报警、扩音对 讲、视频监控、 室外消火栓 (炮)、室内消防 水系统外)	63000000.0000	李建委
锦西化工研究院 有限公司	锦西化工研究院有限公司航空新 材料项目EPC总承包	2024-08-25	2026-10-25	EPC总承包	98985400.0000	张德海
中化重庆涪陵化 工有限公司	中化涪陵无害化磷石膏回填利用 项目工程总承包	2025-11-15	2026-07-13	EPC总承包	62644100.0000	马瑞华
甘肃瓮福化工有 限责任公司	甘肃瓮福化工有限责任公司磷石 膏综合利用中转场及回采项目设 计、采购、施工(EPC)总承包	2024-04-30	2025-05-31	EPC总承包	53600000.0000	王怀军
庆阳同欣石油科 技股份有限公司	庆阳同欣50万吨年轻烃深加工项 目储罐区及装卸区工程总承包	2025-01-13	2026-08-30	包括但不限于销售 办公楼(包括配 电间、销售间、 机柜间、UPS 间、排烟机房、 新风机房、男女 卫生间正压送风 机房、会议室、 办公室、电信 室、接班室、补 风机房)(需进行 2:8灰土挤密桩 及2:8灰土垫层 施工)、压力罐 区(丙烯罐组、 液化气原料组、 丙烷、丁烷、 C5+罐组及各罐 组配套泵站、雨 淋阀棚、分液 罐、污水闪蒸 罐、初期雨水 池)、汽车装卸 站(包括守卫 室、汽车衡、装 卸车站、灌装 站、油气处理设 施、装卸站污水 提升池、场坪和 道路)(灌装站需 进行2:8灰土挤 密桩及2:8灰土 垫层施工)、常 压罐区(含 2:8灰 土垫层施工)(包 括化工品中间原 料及产品罐组 (一)、(二)、轻 污油罐组、常压 罐区污水提升 池、泡沫站、埋 地污油罐、事故 空气罐)(根据详 细设计图纸开展 2:8灰土垫层施 工)的构筑物 物、场地及道路 (包含装置厂坪) , 储制安, 设 备、管道、电 气、仪表、电 信、消防安装, 防腐绝热、伴热 保温、吹扫、打 靶、试压、化学 清洗、设备调 试、单机试车,	399310513.3000	蒲全

				协助联动试车、开工保运(从单系统投用至运行正常后72小时)、配合完成项目性能考核和竣工验收等工作;并完成智慧工地建设、数字化交付、资料归档、提供技术服务支持指导与培训、设备采购技术服务等工作以及维护培训、后续服务直至本项目竣工验收合格、缺陷修补和质量保修结束。		
新安硅材料（盐津）有限公司	盐津县年产十五万吨工业硅项目公辅系统安装工程	2024-05-12	2026-08-10	6×33MVA矿热炉配套公辅系统安装。本项目范围内的安装工程，包括室外总体、1#10KV配电室、2#10KV配电室、制氧空压站、成品库、固废库、微硅粉库、原料大棚、滚筒筛间及2#通廊、办公楼食堂、1#电炉主厂房、2#电炉主厂房、1#综合水泵房、2#综合水泵房、新水泵房、机修车间、木片加工车间、除尘配电室、水洗电气室、休息室，具体包括：设备安装、钢结构（含管廊钢结构）、保温、工艺、电气、仪表、暖通等工程。	55055900.0000	张太林
中蓝连海设计研究院有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
中蓝连海设计研究院有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
中蓝长化工程科技有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
				本项目设计分为两个部分，第一部分为磷石膏水洗净化装置 80		

湖北三宁化工股份有限公司	湖北三宁化工股份有限公司 240万吨/年磷石膏净化项目工程设计	2022-03-20	2024-07-20	万吨/年三套，60万吨/年球状水泥缓凝剂装置一套，30万吨/年溶剂净化制高纯磷石膏装置一套;第二部分为60万吨/年浮选净化制建筑石粉装置一套。	400000000.0000	韩双
中化重庆涪陵化工有限公司	中化重庆涪陵化工有限公司磷石膏无害化堆场项目初步设计合同	2025-05-22	2025-08-22	工程设计范围:422.82万m ³ 磷石膏无害化堆场及拦挡坝、防排洪、防排渗、堆场监测、监视系统等设施,150万吨/年磷石膏无害化处理装置,预留8480m ² 的磷石膏综合利用装置建设平台及磷石膏综合利用外输道路。项目供电、供水等其它公用工程及辅助设施。根据中国中化初步设计深度要求，提供完整的总图、坝体结构、构筑物、防洪及泄洪、防渗、工艺、设备、外管、电气、仪表自控、电信、暖通、环保、给排水等专业初步设计，编制消防、环保、安全、职业卫生等专篇，编制项目概算。将安评、环评、水保、防洪、职评等专项评价提出的措施和建议落实进初步设计文件中。	172061400.0000	/
宜宾天原海丰和泰有限公司	氯化法钛白粉尾渣资源化利用项目	2025-03-20	2025-10-20	一次滤液氯化亚铁结晶装置厂房及基础、磷酸铁装置生产设备基础配套环保处理装置设备基础等。	184815800.0000	/
福建优锂新能源有限公司	5万吨/年磷酸铁锂综合利用项目(一期)工程设计及设备公辅工艺管道安装施工项目	2024-11-22	2025-11-22	一期2万吨/年碳酸锂综合利用	484520000.0000	/
湖北大峪口化工有限责任公司	除皮山磷石膏干堆库项目生态修复试点工程设计服务合同	2024-10-10	2024-12-30	一期2万吨/年碳酸锂综合利用	880000.0000	/
				金鼎矿坑位于松滋市陈店镇全村，矿区面积8.78万m ² 。矿区内为巨大的凹陷采坑，采坑北东-南西向最大长约590m ² ，北西-南东向最大宽约220m。对该矿坑进行预处理后可充填无害		

松滋史丹利宜化新材料科技有限公司	金鼎矿坑无害化磷石膏回填修复项目设计	2024-08-23	2025-08-13	化磷石膏胶凝材料约 470 万 m ³ 。该项目采用梯级水洗工艺，去除磷石膏中大部分污染物(利用现有装置改造完善)。新建一条 10 万吨/年磷尾矿多级动态焙烧装置生产线，一套 100 万吨 1 年改性磷石膏胶结材料制备系统。	920000.0000	王宜将
四川中嘉筑鼎工程建设有限公司	磷石膏无害化处理工程	2025-03-02	2025-10-02	建设内容为:一期新建 2 条年产 100 万吨的磷石膏无害化处理装置及气膜贮存场，总图，配套的道路、绿化及给排水等	180000000.0000	/
湖北宜化肥业有限公司	湖北宜化肥业有限公司磷石膏渣场闭库项目设计	2024-06-25	2024-09-25	磷石膏渣场闭库项目设计	543000.0000	/
湖北宜化松滋肥业有限公司	宜昌邦普宜化环保科技有限公司-净化石膏暂存场项目施工总承包	2022-06-30	2024-04-14	石膏暂存场 1989.34 亩（含综合利用场地面积 526 亩）场地清表、场平、初期坝、副坝、挡水坝、澄清池坝、调节回水池、澄清池；防渗工程（场区、调节回水池、澄清池）；地下水导排系统（场区、调节回水池、澄清池）；渗滤液导排系统；防排洪工程；环场道路；安全环保监测设施；辅助设施（坝肩、坝坡排水沟、回水泵房、在线监测管理房等）等。	343326200.0000	王昊
山西北部铜业有限公司	山西北部铜业有限公司铜矿峪矿园子沟尾矿库项目--库内联通明渠、初期坝筑坝工程	2022-04-15	2023-12-31	该项目总库容 2.8 亿立方米，总坝高 198 米，属二等库，服务年限约 35 年。主要建设内容包括初期坝、库内联通明渠、排渗褥垫、截水沟等	110900000.0000	谭云卿
国投罗钾新疆罗布泊钾盐责任有限公司	国投罗钾新疆罗布泊钾盐责任有限公司罗布泊盐湖老卤提锂（5000 吨/年）综合利用工程（EPC）	2022-09-25	2024-09-25	年产 5000 吨碳酸锂装置设计、施工、采购、试运行全过程承揽，合同已投产	394090900.0000	黄伟
中信昆仑锂业（青海）有限公司	中信昆仑锂业（青海）有限公司年产 2 万吨电池级碳酸锂项目设计采购施工 EPC	2022-02-26	2023-06-16	取卤泵站、膜法车间、MVR、沉锂车间及配套公用工程的设计采购施工；合同完成时间 2023 年	1330780000.0000	夏循峰
				青海盐湖佛照蓝科锂业股份有限公司提质稳产技		

青海盐湖蓝科锂业股份有限公司	青海盐湖蓝科锂业股份有限公司 提质稳产技术改造 EPC	2023-02-25	2023-07-25	术改造项目的设计、采购、施工总承包，具体内容如下：36塔区及管架、现场机柜室、生产污水提升泵站界区线外1米内工程的设计、采购、施工、调试、技术服务、培训、直至中间交接，组织试运行。合同已完成	164399500.0000	侯伟
贵州磷化开瑞科技有限责任公司	贵州磷化开瑞科技有限责任公司 6万吨/年磷酸铁项目 EPC(设计、采购、施工)总承包工程	2022-12-18	2024-06-18	6万吨/年无水磷酸铁生产线及配套设施、6.76万吨/年硫铵生产线。	613782618.1800	谭鑫
湖南柿竹园有色金属有限责任公司	湖南柿竹园有色金属有限责任公司金钽铼尾矿库工程 EPC 总承包项目	2024-09-01	2025-12-31	根据施工图设计，完成包括但不限于金钽铼尾矿库初期坝、库内排洪系统(645m 标高以下)、库外排洪系统、排系统(库底排层)、防设施(570m 标高以下)、岩溶及断层治理(库区范围 645m 标高以下及排洪系统沿线)、安全监测设施(具备投产条件)、附属设施及应急路、尾矿输送系统、放矿箱及尾水净化加药系统，尾矿加压泵站厂房改造及其他辅助用房，泵站内管路系统，厂内外供水、供配电工程，尾矿泵站场地硬化等土建施工工程，尾矿输送管网，以及所有尾矿泵站内工艺设备安装工程等。	313700642.2000	谭云卿
贵州聚力生化工程有限公司	贵州聚力生化工程有限公司大弯磷石膏堆场新建工程	2025-08-06	2026-08-06	坝体工程;防排洪工程;堆存工艺;防渗系统;渗滤液导排系统;地下水导排系统;安全监测系统;调节回水池;污水回水系统;公辅工程;防洪安全计算;坝体稳定安全复核;项目投资;环境保护部分等。	1450000.0000	/
荆门新洋丰中磷肥业有限公司	新洋丰中磷磷石膏渣库项目	2024-04-28	2026-03-10	设计内容:建设2400 万方渣库一座，配套建设磷石膏管道输送，磷石膏压滤、搅拌等中和处理装置,公用工程包括:电器系	200000000.0000	/

				统、给排水系统、办公设施、在线监测、观测井、污染物处理系统等。		
中蓝长化工程科技有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
中蓝长化工程科技有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
贵州东华工程股份有限公司中标候选人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
瓮福（集团）有限责任公司	瓮福（集团）有限责任公司二水湿法磷酸装置滤盘石膏品质提升及浓缩系统优化研究——初步设计	2024-11-07	2025-01-07	瓮福（集团）有限责任公司二水湿法磷酸装置滤盘石膏品质提升及浓缩系统优化研究项目初步设计	90205100.0000	吴迪
贵州磷化开泰科技有限责任公司	贵州磷化开泰科技有限责任公司 10kt/a 六氟磷酸锂“1 改 3”技改扩能项目初步设计	2024-05-13	2024-11-23	10kt/a 六氟磷酸锂“1 改 3”技改扩能项目初步设计	79988900.0000	蔡利莎
中建三局第三建设工程有限公司	湖北省黄麦岭磷化工有限责任公司 5 万吨/年电池级磷酸一铵升级改造项目（EPC）施工总承包项目施工图设计	2023-06-26	2023-12-26	5 万吨/年电池级磷酸一铵升级改造项目施工图设计	98000000.0000	夏玉丹
甘肃瓮福化工有限责任公司	甘肃瓮福化工有限责任公司湿法磷酸制磷酸二氢钾的工艺研究及工业试验项目设计	2024-04-01	2024-06-01	3 万吨/年磷酸二氢钾初步设计	66000000.0000	罗圣红
贵州瓮福剑峰化工股份有限公司	贵州瓮福剑峰化工股份有限公司 2×20kt/a 多功能柔性化食品添加剂磷酸盐项目初步设计	2025-02-25	2025-04-25	2×20kt/a 多功能柔性化食品添加剂磷酸盐项目初步设计	113000000.0000	李列
湖北宜化磷化工有限公司	湖北宜化磷化工有限公司 20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目选矿、磷酸及公辅施工	2023-10-15	2025-03-30	20 万吨/年精制磷酸、65 万吨/年磷铵搬迁及配套装置升级改造项目选矿、磷酸及公辅施工	600865416.0000	狄涛
山东裕龙石化有限公司	山东裕龙石化有限公司 炼化主装置建设工程项目（一期）炼化主装置施工合同（炼油 9 标段）	2022-03-18	2024-10-26	炼化主装置建设工程项目（一期）炼化主装置施工	420945283.0000	袁园
福建永荣科技有限公司	福建永荣科技有限公司 己内酰胺项目（二期工程）建筑安装工程Ⅱ标段施工（Ⅱ标段）	2021-08-10	2023-02-18	己内酰胺项目（二期工程）建筑安装工程Ⅱ标段施工	122290000.0000	陈刚涛
中国五环工程有限公司	重庆湘渝盐化股份有限公司 煤气化节能技术升级改造项目建筑安装工程 03 施工	2021-07-07	2023-06-06	煤气化节能技术升级改造项目建筑安装工程施	100096270.0000	曾广福
云南磷化集团海口磷业有限公司	云南磷化集团海口磷业有限公司 5 万吨/年磷酸二氢钾技术改造项目 EPC（总承包）工程	2024-07-22	2025-05-14	5 万吨/年磷酸二氢钾技术改造项目 EPC（总承包）工程	78986214.0000	张元龙
广西华谊能源化工有限公司	广西华谊能源化工有限公司 DMC 回收项目 EPC 总承包	2023-12-29	2026-10-30	DMC 回收项目 EPC 总承包	69698961.0000	李列

贵州磷化新能源科技有限责任公司	贵州磷化新能源科技有限责任公司 10Kt/a 六氟磷酸锂项目（一期）EPC（设计、采购、施工）工程总承包	2022-06-03	2023-07-20	10Kt/a 六氟磷酸锂项目 EPC（设计、采购、施工）总承包	846520000.0000	邹彦明
云南三环中化化肥有限公司	云南三环中化化肥有限公司 100kt/a 电池用磷酸二氢铵项目 EPC 总承包工程	2022-03-10	2022-10-31	100kt/a 电池用磷酸二氢铵项目 EPC 总承包工程	319434600.0000	张元龙
贵州磷化（集团）有限责任公司	贵州磷化（集团）有限责任公司 3 万吨/年磷酸铁项目（息烽）设计、采购、施工（EPC）总承包	2021-10-28	2022-09-22	3 万吨/年磷酸铁项目设计、采购、施工（EPC）总承包	26670.1300	张超
贵州磷化（集团）有限责任公司	贵州磷化（集团）有限责任公司 4 万吨/年磷酸铁项目（福泉）设计、采购、施工（EPC）总承包	2021-09-10	2022-09-15	4 万吨/年磷酸铁项目设计、采购、施工（EPC）总承包	299070000.0000	田鸿雁
贵州东华工程股份有限公司中标候选人项目负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	项目负责人
贵州东华工程股份有限公司中标候选人技术负责人类似业绩						
项目业主	项目名称	开工日期	竣工（交工）日期	建设规模	合同价格（元）	技术负责人
其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况						
投标人名称	投标报价（元）或否决投标依据条款（投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款）		经评审的投标价（元）或否决投标理由（投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等）		综合评估得分或备注	
中国电建集团贵阳勘测设计研究院有限公司	101450639.79		101450639.79		91.34	
重庆化工设计研究院有限公司	103481044.15		103481044.15		71.53	
附注（其他需公示的内容）	第一中标候选人：联合体牵头单位：中蓝连海设计研究院有限公司，联合体成员单位：四川省工业设备安装集团有限公司；第二中标候选人：联合体牵头单位：中蓝长化工程科技有限公司，联合体成员单位：五矿二十三冶建设集团有限公司；第三中标候选人：联合体牵头单位：贵州东华工程股份有限公司，联合体成员单位：中国化学工程第十六建设有限公司。					
接收异议的联系 人及联系方式	联系人:林先生			联系方式:028-83203233		
监督部门名称及 监督电话	项目审批部门:达州高新区行政审批局			联系电话:0818-2679575		
	行业主管部门:达州高新区科技与产业发展局			联系电话:0818-5907062		
异议投诉注意事 项	1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的，应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复；作出答复前，应当暂停招标投标活动。 2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的，可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议，异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的，由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议，超过投诉时效等不符合受理条件的投诉，有关行政监督部门不予受理；投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉，给他人造成损失的，依法承担赔偿责任。					
招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章:			

注：1.实行电子评标的，中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分，由评标软件自动生成，评标委员会复核，招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认；还没有实行电子评标的，招标人应根据公示标准文本要求，严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息，不得隐瞒、歪曲应当公示的信息，并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写，不得空白，如确实不须填写或无法填写，应在空格中填写“无”。

2.中标候选人是否排序由招标文件规定。招标文件规定排序的，评标委员会按招标文件的要求排序，发布人按评标结果公示排序；招标文件未规

定排序的，评标委员会推荐中标候选人不排序，发布人按评标结果不公示排序。

3.中标候选人是联合体的，“中标候选人名称”中联合体各方的名称均应填写。

4.表中的“中标候选人类似业绩”和“中标候选人项目负责人类似业绩”应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。

5.表中的“项目负责人”施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等；表中的“项目技术负责人”是指项目主要技术人员或项目总工，如设计中只有多个专业技术负责人，应都作为项目技术负责人，扩展表格，分别填写。

6.表中的“开工日期”和“竣工日期”“交工日期”以各有关行政监督部门相关规定为准。

7.日期（年月日）的格式统一以阿拉伯数字表示。如2015年9月1日，填写为20150901；又如2015年9月，填写为201509；再如2015年，填写为2015，2015/9/15 9:00:00填写为20150915—9:00:00。

8.表中的“合同价格”，是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后，发包人应付给承包人的金额，包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。

9.表中的“建设规模”采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。

10.参与投标的所有投标人都需要公示，除中标候选人之外，其他投标人在“其他投标人（除中标候选人之外的）评审情况”中填写。没有被否决的投标，填写投标人名称、投标报价（元）、经评审的投标价（元）、综合评标得分；被否决的投标，填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。

11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的，可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容，招标人在收到投标人申请之日起，3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。

12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章，多页还应加盖骑缝章。