

S101 线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界） 升级改造工程（K48+280~K59+370）（河口至大沙段）和 S101 线达州市万源市鹰背乡（平昌界）至康乐乡（川陕界） 升级改造工程（K59+500~K70+159）（大沙至中坪段）施工六标段

异议 1	质疑一：招标文件中合同条款类似于空白合同，诸多重要合同条款未做明确约定。如：变更的估价原则、物价波动引起的价格调整、计量方法、进度款与最终结算支付比例等，请予以明确？
回复 1	专用合同条款在签订合同时约定
异议 2	质疑二：招标文件中最高投标限价只有总额 7157.12 万元，请问本项目是否有分部分项工程量清单的最高投标限价？
回复 2	投标文件制作问题投标人自行考虑
异议 3	质疑三：招标文件工程量清单中桥面铺装为：4mm 厚 SBS 改性细粒式沥青混凝土 AC-13C、6mm 厚中粒式沥青混凝土 AC-20C，请明确 4mm 与 6mm 的厚度是否有误？
回复 3	详见补遗

招标人：万源市恒达利交通投资有限公司

2025 年 8 月 1 日

