

[Signature] 2.28

万源市住房和城乡建设局

万源市住房和城乡建设局 关于“万源市城区污水管网改造提升项目 (一期工程)施工一标段招标”的终止公告

致各潜在投标人：

因本项目在《达州市公共资源交易系统》中建项并划分为施工三个标段，但是在发布招标公告时只发布了施工一标段的招标公告，未发布施工二、三标段的招标公告，标段划分与公告不符，导致系统无法正常进行，故现在需要终止本次施工一标段招标，重新进行招标并重新在《达州市公共资源交易系统》中建立合理的标段并发布与之匹配的招标公告。

由此给各潜在投标人带来的不便，敬请谅解！

万源市住房和城乡建设局

2023年2月28日

